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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

UMOWA NR   …… 
o wykonywanie funkcji Inżyniera Kontraktu  

 
zawarta w dniu ……………………….. w Strumieniu pomiędzy: 
Gminą Strumień z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Strumieniu  43-246 Strumień, Rynek 
4 zwaną dalej w tekście umowy ,,Zamawiającym”, w imieniu której występuje: 
Zastępca Burmistrza Strumienia – mgr inż. Włodzimierz Cybulski 
zwaną dalej w tekście umowy ,,Zamawiającym”, a 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP ……………………., REGON ………………………………… 
zwanymi  dalej w treści umowy ,,Wykonawcą” 
 
po przeprowadzeniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759) została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się pełnić obowiązki inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zakresie wielobranżowym podczas realizacji zadania: „Miejskie 
Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu“ współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.2. Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja – „małe miasta“, Priorytet 
VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007 – 2013. 

§ 2 
 
1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Inżynierowi Kontraktu   
formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. 
istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Inżyniera Kontraktu, oraz że są one 
wprowadzone do niniejszej umowy. 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 3 
1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że przedmiot umowy wykonywany będzie przez niego 
osobiście oraz /lub  przez inne osoby posiadające uprawnienia w zakresie wymaganym do 
wykonania zamówienia. 

 2. Strony ustalają, że do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy pełny zakres czynności 
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 
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1623 z późn. zm.) oraz wynikający z obowiązujących ustaw, postanowień, zarządzeń i decyzji 
z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w § 1. 

3. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy sprawowanie bieżącej kontroli zgodności 
realizacji inwestycji z projektami budowlanymi, przepisami, obowiązującymi  normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej; jest on zobowiązany jest do: 

1) wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), 

2) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji zadania inwestycyjnego z dokumentacją projektową, umową z wykonawcą 
robót, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3) analizowania harmonogramu robót, wnioskowania do wykonawcy robót o jego 
korektę i przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia, bieżąca kontrola 
terminowości wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

4) sprawdzania jakości robót, wbudowanych materiałów z uwzględnieniem kontroli 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i zapobiegania używaniu materiałów 
wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania, 

5) systematycznego monitorowania i dokumentowania postępów w realizacji zadania 
zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz 
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym i informowania 
Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu zadania 
oraz proponowania programów naprawczych, 

6) kontroli nadzorowanych robót w zakresie przestrzegania przepisów i zasad 
bezpiecznych warunków pracy, 

7) wnioskowania o konieczność pobytu projektanta na budowie, 
8) wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz, 
9) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w protokole zaawansowania, 
10) wydawania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, dotyczących realizowanego zadania, w szczególności dot. usunięcia 
nieprawidłowości i zagrożeń, 

11) żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby 
ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia, bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę, 

12) dokonywania wpisów do dziennika budowy stwierdzających wszystkie okoliczności 
mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót, 

13) nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność 
nadzoru  nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu. Pobyty przedstawicieli Inżyniera 
Kontraktu na budowie muszą być dokumentowane wpisami do rejestru pobytów 
założonego i prowadzonego przez Inżyniera Kontraktu. Rejestr winien zawierać wpisy 
dotyczące dat, osób i celu pobytu, 

14) rozstrzygania, w porozumieniu z kierownikiem budowy i projektantem, problemów 
natury technicznej, powstałych w toku wykonywania robót, 

15) organizowania i prowadzenia narad technicznych – rad budowy, problemowych i 
innych spotkań, które będą prowadzone nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, 
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przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o 
każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W naradach i spotkaniach 
powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania. Inżynier 
Kontraktu będzie brał także udział w spotkaniach organizowanych przez 
Zamawiającego po uzgodnieniu terminu, 

16) udziału w spotkaniach i naradach dot. realizacji robót, w szczególności uczestniczenia 
w pracach komisji technicznych, powołanych do oceny lub rozstrzygania 
technicznych problemów budowy w toku jej realizacji, 

17) uzgadniania sposobu postępowania z Zamawiającym, w przypadku wystąpienia 
konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych i/lub uzupełniających, 

18) sporządzania Protokołów negocjacji, w przypadku konieczności wykonania - przez 
wykonawcę robót  zamiennych zawierających wstępnie uzgodnione z wykonawcą 
robót ceny dla robót zamiennych. Protokoły negocjacji stanowić będą załącznik do 
Protokołów konieczności. Wnioski o w/w roboty wraz z Protokołami konieczności, 
Protokołami negocjacji i innymi dokumentami Inżynier Kontraktu niezwłocznie 
przekazuje Zamawiającemu, zawierający wstępnie określone ustalenia – ostateczne 
warunki negocjuje i zatwierdza Zamawiający, 

19) występowania na piśmie z wnioskiem do Zamawiającego, w przypadku zaistnienia 
konieczności zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą robót, wraz z jego 
uzasadnieniem i szczegółowym udokumentowaniem, 

20) sprawdzania i odbioru robót zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach 
technicznych zrealizowanych elementów zadania, 

21) opracowywania dla Zamawiającego informacji na temat realizowanego zadania, w 
tym materiałów niezbędnych do przygotowania sprawozdań, raportów, rozliczeń, 
wniosków o płatność oraz wszelkich dokumentów sporządzanych przez 
Zamawiającego w związku z realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Miejskie 
Centrum Kultury i rekreacji w Strumieniu“, 

22) potwierdzania w dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowości robót do 
odbioru po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych 
przepisach i umowie, prób i sprawdzeń oraz należytego urządzenia i uporządkowania 
placu budowy, przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych zadań i 
przekazania do użytkowania, 

23) sprawdzenia kompletności dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do 
przeprowadzenia odbioru, 

24) sprawdzenia wykonania zadania i jego zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wnioskiem o dofinansowanie, 

25) sprawdzenia wykonania dokumentacji powykonawczej, 
26) dokumentowania przebiegu realizacji robót poprzez wykonanie zdjęć aparatem 

cyfrowym. Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej zostanie dostarczona 
na płycie CD do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu złożenia końcowego 
rachunku za nadzór za poszczególne zadania, 

27) skompletowania i sprawdzania dokumentacji odbiorowej oraz dokumentów 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub/i złożenia zawiadomienia o 
zakończeniu budowy we właściwym organie Nadzoru Budowlanego, 

28) udziału w kontrolach zewnętrznych zadania, na wniosek Zamawiającego, oraz 
udzielania niezbędnych wyjaśnień i informacji, 
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29) oceny, aprobaty bądź odrzucenia wniosków wykonawcy robót zgodnie 
z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na 
zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają pisemnej zgody Zamawiającego 
i powinny być konsultowane z Zamawiającym,  

4. Bez zgody Zamawiającego Inżynier Kontraktu nie jest upoważniony do wydawania 
wykonawcy polecenia wykonania robót  dodatkowych lub zamiennych. 

5. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo 
lub zabezpieczenia mienia przed awarią, to Zamawiający  upoważnia Inżyniera Kontraktu do 
udzielenia wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego 
imieniu , zaś Inżynier Kontraktu  zawiadomi o tym Zamawiającego w terminie do 24 godzin  
od daty dokonania tego wpisu.   

6. Inżynier Kontraktu jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową 
przedstawicielem Zamawiającego na budowie. 

§ 4 
1. Wymagany termin wykonania zamówienia –  od dnia zawarcia przedmiotowej umowy do 
czasu rozliczenia finansowego zadania pn.:. „ Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w 
Strumieniu“, tj. do dnia zatwierdzenia przez IZ RPO WSL wniosku o płatność końcową. 
 
2. Podjęcie realizacji umowy przez Inżyniera Kontraktu nastąpi niezwłocznie po 
zawiadomieniu go przez Zamawiającego o rozpoczęciu realizacji robót przez wykonawcę 
zadania pn. „ Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu“. 
  
3. Przedmiot niniejszej umowy zostanie uznany za wykonany z chwilą zakończenia realizacji 
zadania inwestycyjnego oraz  zgłoszenia do nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.  

 
§ 5 

1. Inżynier Kontraktu oświadcza, iż przy pomocy podwykonawców wykona  następujące  
części zamówienia………  
 
2. Inżynier Kontraktu odpowiada wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez 
podwykonawców jak za swoje własne.  
 
3.  Obowiązki  inspektora nadzoru  w poszczególnych zakresach branżowych pełnić będą: 

1)  …………………… posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej nr …………………………….z dnia  
……………………….. wydane przez …………………………………………, 
będący członkiem …………………………………………………………….. 

2) ……………………………posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr: ………………… 
z dnia ……………………….wydane przez ……………………………………, 
będący członkiem ………………………………………………………………. 
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3) ……………………………posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych nr: ………………… z 
dnia ……………………….wydane przez ……………………………………, 
będący członkiem ………………………………………………………………. 

zwani dalej kluczowymi specjalistami. 
 

4. Odpisy uprawnień budowlanych osób określonych w ust. 3 znajdują się w posiadaniu 
Zamawiającego.  
 
3. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do wykonania przedmiotu niniejszej umowy 
innych osób niż wskazanych w umowie może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
lub  rozwiązania umowy  przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Inżyniera 
Kontraktu.   
 

§ 6 
1. Za sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania określonego w § 1 
Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu  zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie: 
 -………………. zł brutto (słownie złotych:  …………………….. złotych z czego: 
- wynagrodzenie  netto wynosi: …………,00zł  (słownie: ……………złotych 00/100 ), 
- podatek od towarów i usług VAT ( 23 %)  wynosi: ……………. zł (słownie: …………….) , 

zgodnie z ofertą Inżyniera Kontraktu z dnia  ……………………..r.  stanowiącą załącznik  Nr 
1  do niniejszej umowy.   

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty  związane z realizacją 
zakresu przedmiotu umowy. 

3. Inżynier Kontraktu ma prawo wystawiać faktury do ostatecznego rozliczenia wykonawcy 
robót potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, do wysokości 95% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w ust. 1.  Inżynier Kontraktu ma prawo wystawić fakturę ostateczną o 
wartości 5%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, po zatwierdzenia przez IZ RPO 
WSL wniosku o płatność końcową. 

4. Za zgodą Zamawiającego Inżynier Kontraktu może wystawiać faktury częściowe 
odpowiednio dla części wynikających z protokołów zaawansowania robót wykonawcy 
zadania inwestycyjnego proporcjonalnie do wartości zwolnionych do zapłaty elementów 
nadzorowanego zadania. 

5. W przypadku zmiany zakresu rzeczowego (wartości) lub terminu zakończenia 
nadzorowanych robót wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu nie ulegnie zmianie.  

6. Faktura jest płatna przelewem w terminie do 14  dni od daty złożenia potwierdzonej faktury 
w siedzibie Zamawiającego. 

7. Termin płatności uważa się za zachowany jeśli w ostatnim dniu terminu nastąpi obciążenie 
rachunku Zamawiającego. 
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8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) 
zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie i posiada numer identyfikacyjny 
NIP 548–240–50–10.  

9. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz 
że jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym w ………………… i posiada numer 
identyfikacyjny  ……………………..   

 § 7 
Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczane będą 
kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:   

1) Zamawiający naliczy Inżynierowi Kontraktu kary umowne: 

a) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru etapu (części) robót  
lub odbioru końcowego robót zgłoszonego przez wykonawcę robót w wysokości 0,2 % 
wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 umowy,  nie więcej jednak 
niż 15 % wartości tego wynagrodzenia, liczony po 7 dniach roboczych od zgłoszenia 
gotowości odbioru, 

b) za każdy dzień przerwy w realizacji robót spowodowanej  niewykonywaniem obowiązków 
przez Inżyniera Kontraktu  w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto, o 
którym mowa w § 6 umowy, nie więcej jednak niż 15 % wartości tego wynagrodzenia, 

c) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Inżyniera Kontraktu na obowiązkowej 
kontroli prowadzonych robót w wysokości wartości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego 
netto za każdy dzień nieobecności, 

d)  w razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z 
przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, w wysokości 20 % wartości 
wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 umowy.  

2. Inżynier Kontraktu upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu 
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do  odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości   poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego. 

§ 8 
Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do 
współdziałania i kontaktów: 

a) ze strony Inwestora  - Jacek Legierski tel. (033 8 570 183 605 545 736) 
b) ze strony Inżyniera Kontraktu  -  ………………  tel. (………………………..) 
 

§ 9 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 
 

 7

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje 
prawo do rozwiązania umowy: 
− gdy zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację firmy Inżyniera 

Kontraktu, 
− gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 
− gdy  Inżynier Kontraktu nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni, 

− gdy  Inżynier Kontraktu wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub 
bez zachowania wymaganej staranności, 

− gdy Inżynier Kontraktu regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu 
czynności, 

2. Rozwiązanie  umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności     
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. Rozwiązanie  umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od zapłaty kar umownych i 
odszkodowania na zasadach ogólnych.  
4. W wypadku rozwiązania  umowy Inżynier Kontraktu  przekaże Zamawiającemu wszelką 
dokumentację  sporządzoną w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  
 

§ 10 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie 
aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Umowa może zostać zmieniona  w zakresie: 
A. Zmiany ogólne: 
a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 
c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej. 
 
B. Zmiana terminu (wydłużenie) przewidzianego na zakończenie - pod warunkiem 
niezależnej od Inżyniera Kontraktu  zmiany terminu zakończenia robót budowlano-
montażowych przez wykonawcę robót oraz rozliczenia zadania w jednostkach 
współfinansujących: 
a) wstrzymanie realizacji robót i nadzoru nad nimi z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej, 
c) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację 
robót 
oraz nadzoru nad nimi, 
d) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie 
spowodowane przez urzędy), 
e) wydłużenie terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót. 
 
C. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: 
a) obniżenia kosztów wykonania usług, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 
b) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 
 

 8

 
D. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację 
zamówienia, 
b) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje na budowie. Inżynier Kontraktu może 
dokonywać zmiany inspektorów nadzoru, przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednią 
pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. Inżynier 
Kontraktu  z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektorów nadzoru w następujących 
przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora nadzoru; nie 
wywiązywania się inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy; jeżeli zmiana 
inspektora nadzoru stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 
Inwestora (np. rezygnacji itp.). Zamawiający może zażądać od Inżyniera Kontraktu zmiany 
inspektora nadzoru, jeżeli uzna, że inspektor nadzoru nie wykonuje swoich obowiązków 
wynikających z Umowy. W przypadku zmiany inspektora nadzoru nowy inspektor nadzoru 
musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. Inżynier Kontraktu obowiązany 
jest zmienić inspektora nadzoru zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym 
we wniosku Zamawiającego. 

3. W przypadku zawieszenia wykonywania robót budowlanych Inżynier Kontraktu nie 
będzie pobierał wynagrodzenia za okres zawieszenia robót budowlanych. W takim przypadku 
strony podpiszą aneks do umowy przedłużający okres wykonywania usługi o czas 
zawieszenia wykonywania robót budowlanych. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminów 
realizacji poszczególnych czynności w ramach realizacji zamówienia gdy nie zagraża to 
prawidłowej realizacji całego zamówienia, a jest uzasadnione usprawnieniem procesu 
budowlanego/ warunkami bezpieczeństwa lub decyzją Zamawiającego o dokonaniu zmian w 
sposobie wykonania nadzorowanych robót budowlanych. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w przypadku gdy konieczność 
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która 
przyznała środki na sfinansowanie zamówienia na usługę Inżyniera Kontraktu lub/i umowy na 
roboty budowlane. 

7. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli 
proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu 
niniejszej umowy albo umowy na roboty budowlane czy obniżenie jakości wykonania 
którejkolwiek z tych umów. 

8. Inżynier Kontraktu  nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania 
Umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez 
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Inżyniera Kontraktu. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami 
ponosi Inżynier Kontraktu. 

9. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 6 zostanie odpowiednio 
pomniejszone, jeżeli w wyniku dokonania zmiany postanowień Umowy usługi objęte 
przedmiotem umowy zostaną wykonane nie w całości, lecz w części. 

10. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest złożenie 
wniosku przez stronę inicjująca zmiane zawierającego: 

1) Opis propozycji zmiany 

2) Uzasadnienie zmiany, 

3) Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 
będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 

4) Opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy, 
 

 
§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa 
zamówień  publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z aktami 
wykonawczymi. 
 

§ 12 
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 
dla Zamawiającego. 
 

§ 13 
Umowa niniejsza została sporządzona w 4 egz.,  w tym 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
Inżyniera Kontraktu. 
 
Załączniki do umowy: 

Oferta – zał. Nr 1  

ZAMAWIAJ ĄCY             INŻYNIER KONTRAKTU 

 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA 

 


