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IR.271.1.16.2018 Strumien, 26.11.2018

Dot. Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego IR.271.1.16.2018 w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,,Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy
Zespole Szkét w Pruchnej”

I. Zmiana tresci SIWZ

Dzialajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z pdzZniejszymi zmianami),
Zamawiajacy zmienia tre$¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Zakres zmian SIWZ jest nastgpujacy:

a) w SIWZ w rozdziale XXI, punkcie 3:
. jest:

,»3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy okresla nastgpujacy zakres
Zzmian:

1) zmiany terminu wykonania robdt spowodowane;j:

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi wykonanie robdt w
terminie.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ w szczeg6lnosci:

- temperatury nizsze niz -10°C,

- ciggle opady deszczu i/lub $niegu trwajace tacznie co najmniej 3 dni.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, ktérych niemozliwe jest
prowadzenie rob6t bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy zgodnie z
umoéwiong technologia lub zasadami sztuki budowlane;j.

Zaistnienie tych warunkéw musi by¢ udokumentowane poprzez zapisy w Dzienniku Budowy
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji
ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j.

b) wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego albo przerw w wykonywaniu robot powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, przy zastrzezeniu, ze powyzsze okolicznosci
wymagaé beda pisemnego udokumentowania,

¢) dziatania sity wyzszej,

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow, w
szczego6lnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub bigdnie zinwentaryzowanych obiektow,
) wstrzymanie robdt przez uprawnione organy,

f) wystgpienia roznego rodzaju klesk zywiotowych, epidemii, operacji wojennych,
strajku generalnego,”



° powinno by¢:

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy okresla nastgpujacy zakres
zmian:

1) zmiany terminu wykonania rob6t spowodowanej:

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi wykonanie robot w
terminie.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ w szczegélnoscei:

- temperatury nizsze niz -10°C,

- ciagte opady deszczu i/lub $niegu trwajace tacznie co najmniej 3 dni.

b) warunkami atmosferycznymi uniemoiliwiajagcymi wykonanie robét w zakresie
nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologicznymi wymogami ich wykonania.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robét bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidlowy zgodnie z
umoéwiong technologig lub zasadami sztuki budowlane;.

Zaistnienie tych warunkéw musi by¢ udokumentowane poprzez zapisy w Dzienniku Budowy
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji
ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j.

¢) wstrzymania robdt przez Zamawiajacego albo przerw w wykonywaniu robot powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, przy zastrzezeniu, Zze powyzsze okolicznosci
wymaga¢ bedg pisemnego udokumentowania,

d) dzialania sity wyzszej,

e) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow, w
szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub bigdnie zinwentaryzowanych obiektow,
f) wstrzymanie robot przez uprawnione organy,

g) wystgpienia réznego rodzaju klesk zywiolowych, epidemii, operacji wojennych,
strajku generalnego,

b) w SIWZ w rozdziale X, pkt 11:
o jest: ,,Oferte nalezy dostarczy¢ w nieprzejrzystej, zamknigtej kopercie (opakowaniu),
ktdra powinna by¢ w nastepujacy sposob opisana:
- nazwa i adres Wykonawcy oraz numer telefonu,
- dopisek:
Przetarg nieograniczony - oferta dotyczaca
»Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkoél
w Pruchnej”.
Nie otwiera¢ przed 29.11.2018 r. godz. 11%

e powinno byé: ,Oferte nalezy dostarczy¢ w nieprzejrzystej, zamknigtej kopercie
(opakowaniu), ktéra powinna by¢ w nastgpujacy sposob opisana:
- nazwa i adres Wykonawcy oraz numer telefonu,
- dopisek:
Przetarg nieograniczony - oferta dotyczaca
»Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkél
w Pruchnej”.
Nie otwiera¢ przed 30.11.2018 r. godz. 11%

¢) w SIWZ w rozdziale XI, w pkt 1:



o jest: ,Ofert¢ nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego Urzad Miejski w
Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumien, pokéj nr 1 do dnia 29.11.2018 r. do godz.
10:00 w formie pisemnej osobiscie, za posrednictwem postanca lub operatora
pocztowego.”

e powinno by¢ : ,,Oferte nalezy zlozy¢é w siedzibie Zamawiajacego Urzad Miejski w
Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumien, pokdj nr 1 do dnia 30.11.2018 r. do godz.
10:00 w formie pisemnej osobiscie, za posrednictwem postanca lub operatora
pocztowego.”

d) w SIWZ w rozdziale XI,pkt.4 :

e jest: ,Zamawiajgcy rozpocznie czynno$¢ otwarcia kopert z ofertami i zmianami w
swojej siedzibie w pokoju nr 6 w dniu 29.11.2018 r. o godz. 11%.”

e powinno byé: ,Zamawiajacy rozpocznie czynno$¢ otwarcia kopert z ofertami i
zmianami w swojej siedzibie w pokoju nr 6 w dniu 30.11.2018 r. o godz. 11°.”

e) w zalgczniku nr 7 do SIWZ — wzér umowy, w § 21:

* jest:
»3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy okresla nastepujacy zakres
zmian:
1) zmiany terminu wykonania rob6t spowodowanej:
a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi wykonanie robot w
terminie.
Jako niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:
- temperatury nizsze niz -10°C,
- ciagle opady deszczu i/lub $niegu trwajace lgcznie co najmniej 3 dni.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, ktdrych niemozliwe jest
prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy zgodnie z
umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlane;.
Zaistnienie tych warunkow musi by¢ udokumentowane poprzez zapisy w Dzienniku Budowy
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji
ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j.
b) wstrzymania robot przez Zamawiajacego albo przerw w wykonywaniu rob6t powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, przy zastrzezeniu, ze powyzsze okolicznosci
wymagac¢ beda pisemnego udokumentowania,
¢) dziatania sily wyzszej,
d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, w
szczegllnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow,
€) wstrzymanie robét przez uprawnione organy,
f) wystapienia réznego rodzaju klesk zywiotowych, epidemii, operacji wojennych,
strajku generalnego,”

e powinno by¢:

»3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy okresla nastgpujacy zakres
zmian:

1) zmiany terminu wykonania rob6t spowodowanej:

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi wykonanie robét w
terminie.



Jako niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumieé¢ w szczegélnosci:

- temperatury nizsze niz -10°C,

- ciagle opady deszczu i/lub $niegu trwajace tacznie co najmniej 3 dni.

b) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi wykonanie robot w zakresie
nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologicznymi wymogami ich wykonania.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robét bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidtowy zgodnie z
umdéwiona technologig lub zasadami sztuki budowlane;.

Zaistnienie tych warunkéw musi byé udokumentowane poprzez zapisy w Dzienniku Budowy
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zamawiajagcy ma prawo weryfikacji
ustalef nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j.

¢) wstrzymania robét przez Zamawiajacego albo przerw w wykonywaniu robét powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, przy zastrzezeniu, ze powyzsze okolicznosci
wymaga¢ bedg pisemnego udokumentowania,

d) dziatania sily wyzszej,

e) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow, w
szczegolnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych obiektow,
f) wstrzymanie rob6t przez uprawnione organy,

g) wystapienia réznego rodzaju klgsk zywiotowych, epidemii, operacji wojennych,
strajku generalnego,

IL. Wyjasnienia tresci SIWZ

W zwigzku z otrzymanymi zapytaniami, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku
poz. 1986 z pdzniejszymi zmianami) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytania wraz
z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1

Projekt podaje wymagania dotyczace parametréw technicznych nawierzchni pu w sposéb
niezgodny ze aktualnymi standardami w branzy i obowigzujacg norma.

Podane w projekcie parametry techniczne sa niezgodnie z aktualng normg PN-EN
14877:2014-02 — obowigzujaca w Unii Europejskiej norma okreslajaca wymagania dotyczace
sportowych nawierzchni pu otwartych obiektéw sportowych.

Projekt podaje:



Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej:

Tabela 1
L.p. Wilasciwosci Wymagania
1. | Grubosé nawierzchni, [mm) min. 10
w tym grubosé natrysku [mm] +2-3
2.  |Wytrzymalosé na rozcigganie w [MPa] 207
3. |Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, % 250
4. |Wytrzymalos¢ na rozdzieranie w [N] 2100
5. |Przyczepnosé [MPa]
¢ Do podkiadu betonowego 20,6
+ Do podktadu asfaltobetonowego 20,5
» Do podktadu kwarcowo — gumowego 20,5
6. |Wspdlczynnik tarcia kinetycznego
» w stanie suchym 20,35
« w stanie mokrym 20,30
7. | Odpornosé na zmienne cykle hydrotermiczne, [%)]
- Zmiana masy < 0,60
- wyglad powierzchni po badaniu. bez zmian

Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla

nawierzchni pu.

parametr

Wytrzymato$¢ na rozciaganie, MPa
Wydtuzenie podczas zerwania, %
Op¢r poslizgu, PTV:

- na sucho

- na mokro

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)
Przepuszczalnosé¢ wody, mm/h

Odpornos$¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)
Odpornos¢ na kolce:

- spadek wytrzymalosci na rozciaganie, %

- spadek wydtuzenia wzglednego przy Frax, %0
Odporno$¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm?

- wydtuzenie wzgledne przy Fpnax, %

- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne

- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport

- odporno$¢ na kolce:

- wytrzymato$¢ na rozciaganie po uzyciu kolcow, MPa
- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcow, %

- wydtuzenie wzgledne przy Frax po dzialaniu kolcow, %

wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02

> 0,4
> 40

80110
55+110

> 150
<4

VIV
& O
S

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

> 0,4
<20
> 40



- spadek wydtuzenia wzglgdnego przy Fmax po dzialaniu

kolcow, %
Odporno$é po sztucznym starzeniu:

- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g

- zmiana barwy, stopien skali szarej
Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport

<20

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

Odksztalcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3
Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % > 85
- pitka tenisowa, % > 85

Powyzsze dowodzi, ze wymagane przez Zamawiajacego parametry sa niezgodne z aktualng
normg PN-EN 14877:2014-02.

Projekt podaje warto$ci parametrow niezgodnie z aktualng normg PN-EN 14877:2014-02 i
stosuje przy okre$leniu parametrow standardy nieaktualnej nomenklatury ITB, jaka byla w
Polsce stosowana przed wprowadzeniem normy PN-EN 14877.

Informujemy, ze aktualnie jedynym dokumentem dopuszczajacym do stosowania nawierzchni
pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02, wydane przez
niezalezng instytucje do tego upowazniona.

Informujemy, ze nie wykonuje sie na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie pu)
aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodnos¢ z norma PN-EN
14877:2014-02, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest
bezpodstawne. Wynika to z tego, ze nawierzchnie sportowe (w tym pu) nie byly
sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na ktére jedynie byty wydawane aprobaty lub
rekomendacje techniczne ITB.

Jaki$ czas temu mozna bylo wykonywa¢ rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jesli nawet kiedy$ jaka$ nawierzchnia miala wykonang aprobatg lub rekomendacjg techniczng
ITB to nie moze to by¢ podstawa o okres$lania wymagan.

Informujemy, ze aktualnie jedynym dokumentem dopuszczajacym do stosowania nawierzchni
pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014-02, wydane przez
niezalezng instytucje do tego upowazniona.

Okreslenie wymagan dotyczacych zamawianych produktéw musi odnosi¢ si¢ do obiektywnie
istniejacych norm, do ktérych mogg si¢ stosowaé wszyscy producenci systemow nawierzchni
pu. Nie stosujac sie do wytycznych obowigzujacej normy Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy
nawierzchnia pu typu zamawianego spelniajaca wymagania normy PN-EN 14877:2014-02 i
akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogtaby by¢ zastosowana w m.
Plonsk tylko z powodu okre$lenia wymagan przez Zamawiajgcego niezgodnie z obowigzujacy
w Unii Europejskiej norma.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o stosowna korekte i dopuszczenie nawierzchni
poliuretanowych zamawianego typu posiadajacych parametry zgodne z normg PN-EN
14877:2014-02 pod warunkiem posiadania:

- Wyniki badan na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014 (obowiazujace parametry
nawierzchni pu)



- Wyniki badan na zgodno$é¢ z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne —
zawarto$¢ substancji chemicznych)

- Wynikow badan WWA z okresleniem kl. 1

- Wyniki badan reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1:2008 z klasg C fl s1, s2

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

Zaznaczamy, ze nie chodzi o to aby Zamawiajgcy obnizyt jako$¢ zamawianej nawierzchni pu
tylko o to aby opisal wymagania dotyczace nawierzchni w spos6b zgodny z obowiazujacg w
Unii Europejskiej normg PN-EN 14877:2014-02.

Wyprzedzajgc ewentualne stanowisko Zamawiajacego, ze podane w projekcie wymagania sg
minimalne informujemy, ze takie zalozenie jest bledne poniewaz wymagania musza si¢
odnosi¢ do aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiajacy nie moze stawiac si¢ w roli
decydenta ponad normg i wprowadzaé innych niezgodng z nig wymagan. Zamawiajacy jak i
kazdy inny musi stosowa¢ si¢ to wartosci okreslonych przez aktualna norme¢ i nie moze nig
manipulowa¢ i ustala¢ wtasnych wymagan w stylu ,,nie gorsze niz”.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej o minimalnych
parametrach okreslonych w PN-EN 14877:2014-02.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ wszystkie niezbg¢dne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie zastosowanego wyrobu do obrotu, zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie nr 2:

Projekt podaje informacje¢ dotyczaca kolorystyki nawierzchni pu:

poliuretanowej nawierzchni sportowej w kolorze zielonym, niebieskim i pomaranczowym.
Informujemy, ze kolor nawierzchni ma istotny wptyw na jej cen¢ dlatego konieczne jest

ustalenie kolorystyki w sposob jednoznaczny aby wszyscy wykonawcy mogli przyjaé takie
same wytyczne do przygotowania oferty.

Informujemy, ze przypadku nawierzchni pu najtanszy jest kolor ceglasto-czerwony. Zielony
jest ok. 5-10% drozszy. Zotty jest drozszy o ok. 20%. Znacznie drozsze sg kolory niebieski,
pomaranczowy, szary, bezowy, fioletowy poniewaz wymagane jest zastosowanie specjalnych
lepiszczy ze wzgledu na brak stabilnosci UV tych koloréw.

W zwigzku z powyzszym prosimy o jednoznaczne okreslenie kolorystyki nawierzchni pu.
Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy informuje, ze calg ptyte boiska nalezy wykona¢ z trawy syntetycznej w kolorze
zielonym, w jedng plyte boiska zostaty wpisane nastgpujace pola gry: dwa boiska do
siatkéwki, dwa boiska do koszykéwki oraz jedno boisko do gry w pilke reczna/pitka nozna

junior. Linie pdl gry wykonaé w kolorze bialym.

Bieznie¢ prostg oraz bieznie do skoku w ofercie przyja¢ w technologii poliuretanowej w
kolorze ceglasto — czerwonym, linie biezni w kolorze biatym.



Pytanie nr 3:

Projekt podaje wymagania dla trawy sztucznej na podstawie konkretnego produktu firmy
DESSO, co w praktyce uniemozliwia zaoferowanie jakiegokolwiek innego czyli
uniemozliwia konkurencje.

Projekt podaje:
L.p Wiasciwosci Wymagania
1. Sktadniki widkna ' Oc_!porne na promiénie uv, gr. widkna
min. 120 mikrondéw
2. Rodzaj widkna Moanofil, min. 8800 dtex
3. wysakos¢ Zdibfa 20mm
4, Catkowita grubos¢ 22mm
S. Waga catkowita 1800 g/m’
6. Gestosc , ilosé wiokien / m? minimum 339 000
7. Hosé splotdéw minimum 42 000
8. Wypelnienle EPDM Recykling

Zwracamy tez uwagg, ze w branzy przyjeto standaryzacjg okre$lania gestosci trawy poprzez
ilo§¢ wiokien i peczkéw/punktdw a nie splotdw. Nazwa sploty zostata wprowadzona tylko
przez dystrybutora firmy DESSO. Nazwa splot to podwdjna wartos¢ peczkow/punktow — ten
zabieg zmiany nazwy daje iluzoryczne razenie wigkszej warto$ci gestosci ale jest to
nazewnictwo niezgodne ze standardami w branzy.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze kazda trawa sztuczna ma swoje specyficzne wiasciwosci,
ktére w sumie dajg odpowiednie parametry uzytkowe. Dlatego okreslenie wymagan na
podstawie konkretnego produktu jest niekorzystne dla wykonawcow ze wzglgdu na
ograniczenie konkurencji oraz niekorzystne dla Zamawiajacego poniewaz spowoduje to
zwiekszenie wartosci zamowienia.

Jesli Zamawiajacy okreslil by inaczej wytyczne dla trawy sztucznej to zapewne w pierwszym
postepowaniu bylo by wigcej ofert wykonawcow.

Zwracamy dodatkowo uwage, ze Zamawiajacy wydatkuje srodki publiczne i rola
Zamawiajacego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zaréwno jakosciowo jak i
finansowo. Dlatego powinien tak opisa¢ przedmiot zamdwienia, aby jako najwigksza ilos¢
oferentéw mogta wystartowaé w tym przetargu, nie utrudniajgc dostgpu do zamoéwienia
potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji lezy w interesie
publicznym, poniewaz pozwala na zachowanie przejrzystosci i kontroli wydatkow
publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiajacego.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie ponizszej nowoczesnej WyCZynowej
pitkarskiej trawy sztucznej posiadajacych parametry:



WLOKNO: PE monofil

MATERIAL: PODKLADOWKA: 100% PP

WARSTWA SPODNIA: SBR LATEX
ROZSTAW IGIEL: 3/8"
KOLOR: zielony (field green), terracotta
WEASCIWOSCE JEDNOSTKI WARTOSC TYPOWA  TOLERANCIA
Dtex [dtex] 11.000/8 + 10%
Szeroko$é witkna {mm} 1 + 10%
Gruboscé widkna {um]} 230 + 10%
Ciezar widkna [g/m?) 1.092 + 10%
llosc sciegdw na 10 cm [-/10 cm] 20 + 10%
Hos¢ peczkdw/mz2 [-/m?] 20.997 £ 10%
Hoéé korcdw/m?2 [-/m?) 335.952 + 5%
Wysokoéé widkna {mm} 20 + 5%
Cigzar podkladéwki [g/m?) 170 * 10%
Cigzar warstwy spodniej [9/m?) 950 + 10%
Cigzar calkowity [o/m?] 2.212 + 10%
Sita wyrywania peczka {N] > 30
UV wytrzymalo$é (QUV - lampa UVA) [h} 3000
Stabilnosé¢ koloru - skala szara Stoplen z4

Odpowiedz na pytanie nr 3:
Minimalne parametry techniczne trawy syntetyczne;j:

1)  Skladnik widkna: polietylen

2)  Rodzaj widkna: monofil

3) Dtex od 8000 do 12000

4)  Wysokos¢ zdzbta: 20 mm (£5%)

5)  Grubos¢ catkowita: 22 mm (£5%)

6) Waga (Ciezar) catkowita: 1900 g/m2

7)  llos¢ widkien (koncow) 330 000 (£10%)
8) Odpornosé na UV: tak

9) Ilos¢ splotéw 20 650 (+-10%)

Pytanie nr 4:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnil cala dokumentacj¢ projektows,
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia, za$
brak jakichkowliek dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji Inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 4:
Dokumentacja techniczna zawiera os$wiadczenie projektanta o kompletnosci projektu
budowlanego oraz o tym, ze zostal on wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j.



Pytanie nr S:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zaméwienia, ktére zachowujg wazno$é na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a
skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiajacy posiada wszelkie niezbedne decyzje administracyjne, do ktérych zatgcznikami
sa dokumentacje zawierajace wiasciwe uzgodnienia.

Zamawiajacy zaktualizuje uzgodnienia, jezeli bedzie zachodzi¢ taka potrzeba.

Pytanie nr 6:
Prosze o potwierdzenie, ze zakres robét jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robot.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia Wykonawca okresla ceng
na wszystkie elementy zaméwienia w oparciu o dokumentacj¢ projektowa w tym specyfikacj¢
techniczna wykonania i odbioru rob6t, przedmiary robét , przy czym przedmiary rob6t maja
znaczenie pomocnicze i orientacyjne.

Pytanie nr 7:

W zwiazku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej pu granulatéw z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosz¢ o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie
z technologia przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatow z recyklingu.

Odpowiedz na pytanie nr 7:
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw z recyklingu.
Pytanie nr 8

Projekt umowy podaje w §21 pkt 3. a):

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi wykonanie robot w
terminie.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:

- temperatury nizsze niz -10°C,

- ciggle opady deszczu i/lub $niegu trwajace tacznie co najmniej 3 dni.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, ktérych niemozliwe jest
prowadzenie rob6t bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidtowy zgodnie z
umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlane;.

Zamawiajacy w subiektywny sposob ogranicza warunki atmosferyczne ignorujac szczegdlnie
wymagania technologiczne dla nawierzchni sportowej pu i trawy sztucznej. Cytowany zapis
umowy jest sprzeczny poniewaz z jednej strony podaje temperature o okres trwania opadéw a
w kolejnym zdaniu zapis jest obiektywny.

Projekt umowy nie podaje w sposob czytelny okolicznosci zmiany umowy w zakresie zmiany
terminu wykonania zamowienia w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow



atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
technologia bez ograniczenia niezgodnie z technologig jw.

Dotyczy to szczegélnie nawierzchni sportowej pu i trawy sztucznej, do instalacji ktorej
wymagane sg rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo, ze jesli wystapig warunki atmosferyczne ktére
nie odbiegajg od typowych dla danej pory roku jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia
wilgotnos¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura
podloza wzgledem punktu rosy, mokre podioze, silny wiatr, ktére wg technologii
zamawianych robot uniemozliwiajg ich wykonywanie to wykonawca nie bedzie miat
mozliwos$ci zmiany terminu wykonania robét — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest
wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.

Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne.

Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wplywu na warunki
atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzié, ze warunki atmosferyczne sa zmienne i niezalezne do
wykonawcy i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci
wykonywania robét zgodnie z technologig, co powoduje wydhuzenie terminu wykonania
robét. Wystarczy, ze bedg wystepowaé warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robdt zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie moglt wydtuzy¢ terminu
realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiadaé za czynniki od niego
obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia
wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania rob6t w przypadku ww. okolicznosci,
sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o zmiang tresci poprzez usunigcie tresci:

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ w szczegélnosci:

- temperatury nizsze niz -10°C,

- ciagle opady deszczu i/lub $niegu trwajace tacznie co najmniej 3 dni.

Odpowiedz na pytanie nr 8
Zamawiajacy wprowadzil stosowne zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamobwienia oraz w zalaczniku nr 7 —wzOr umowy.

Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert

Zamawiajacy, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbgdnego do wprowadzenia w
ofertach zmian, wynikajgcych ze zmiany tresci SIWZ oraz wyjasnien do tresci SIWZ ,
przedtuza termin skiadania ofert. Nowe terminy sa nastgpujace:

Termin skiadania ofert:30.11.2018r godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:30.11.2018r godz. 11.00

Pozostate zapisy SIWZ nie ulegajg zmianom.

Do wiadomosci:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)






