
Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR   ……
o wykonywanie funkcji Inżyniera Kontraktu 

zawarta w dniu ……………………….. w Strumieniu pomiędzy:
Gminą Strumień z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Strumieniu  43-246 Strumień, Rynek 
4 zwaną dalej w tekście umowy ,,Zamawiającym”, w imieniu której występuje:
Zastępca Burmistrza Strumienia – mgr inż. Włodzimierz Cybulski
zwaną dalej w tekście umowy ,,Zamawiającym”, a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………., REGON …………………………………
zwanymi  dalej w treści umowy ,,Wykonawcą”

po przeprowadzeniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający  zleca,  a  Inżynier  Kontraktu  zobowiązuje  się  pełnić  obowiązki  inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zakresie wielobranżowym podczas realizacji zadania: „Miejskie 
Centrum  Kultury  i  Rekreacji  w  Strumieniu“  współfinansowanego  ze  środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.2. Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja – „małe miasta“, Priorytet 
VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007 – 2013.

§ 2

1. Strony  zgodnie  oświadczają,  że  Zamawiający  dostarczył  Inżynierowi  Kontraktu 
formularz  zawierający  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  zawierający  m.in. 
istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Inżyniera Kontraktu, oraz że są one 
wprowadzone do niniejszej umowy.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 3
1.  Inżynier  Kontraktu  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykonywany  będzie  przez  niego 
osobiście oraz /lub  przez inne osoby posiadające uprawnienia w zakresie wymaganym do 
wykonania zamówienia.

 2. Strony ustalają, że do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy pełny zakres czynności 
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.) oraz wynikający z obowiązujących ustaw, postanowień, zarządzeń i decyzji 
z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w § 1.



3.  Do  obowiązków  Inżyniera  Kontraktu  należy  sprawowanie  bieżącej  kontroli  zgodności 
realizacji inwestycji z projektami budowlanymi, przepisami, obowiązującymi  normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej; jest on zobowiązany jest do:

1) wykonywania  nadzoru inwestorskiego zgodnie  z  Ustawą z  dnia  7  lipca  1994 roku 
Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.),

2) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji zadania inwestycyjnego z dokumentacją projektową, umową z wykonawcą 
robót, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) analizowania  harmonogramu  robót,  wnioskowania  do  wykonawcy  robót  o  jego 
korektę  i  przedkładania  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia,  bieżąca  kontrola 
terminowości wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo – finansowym,

4) sprawdzania  jakości  robót,  wbudowanych  materiałów  z  uwzględnieniem  kontroli 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i zapobiegania używaniu materiałów 
wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,

5) systematycznego  monitorowania  i  dokumentowania  postępów  w realizacji  zadania 
zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  dokumentami  przetargowymi  oraz 
zatwierdzonym  harmonogramem  rzeczowo  -  finansowym  i  informowania 
Zamawiającego  o  wszelkich  kwestiach,  które  mogą  zagrażać  zakończeniu  zadania 
oraz proponowania programów naprawczych,

6) kontroli  nadzorowanych  robót  w  zakresie  przestrzegania  przepisów  i  zasad 
bezpiecznych warunków pracy,

7) wnioskowania o konieczność pobytu projektanta na budowie,
8) wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,
9) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w protokole zaawansowania,
10) wydawania  kierownikowi  budowy  poleceń  potwierdzonych  wpisem  do  dziennika 

budowy,  dotyczących  realizowanego  zadania,  w  szczególności  dot.  usunięcia 
nieprawidłowości i zagrożeń,

11) żądania  od  kierownika  budowy dokonania  poprawek  bądź  ponownego  wykonania 
wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby 
ich  kontynuacja  mogła  wywołać  zagrożenia,  bądź  spowodować  niedopuszczalną 
niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę,

12) dokonywania wpisów do dziennika budowy stwierdzających wszystkie okoliczności 
mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,

13) nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność 
nadzoru   nie  rzadziej  niż  3  razy  w  tygodniu.  Pobyty  przedstawicieli  Inżyniera 
Kontraktu  na  budowie  muszą  być  dokumentowane  wpisami  do  rejestru  pobytów 
założonego i prowadzonego przez Inżyniera Kontraktu. Rejestr winien zawierać wpisy 
dotyczące dat, osób i celu pobytu,

14) rozstrzygania,  w porozumieniu z kierownikiem budowy i projektantem, problemów 
natury technicznej, powstałych w toku wykonywania robót,

15) organizowania  i  prowadzenia  narad  technicznych  –  rad  budowy,  problemowych  i 
innych  spotkań,  które  będą  prowadzone  nie  rzadziej  niż  2  razy  w  miesiącu, 
przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji  o 
każdym  zagadnieniu,  które  wpływa  na  postęp  robót.  W  naradach  i  spotkaniach 
powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania. Inżynier 
Kontraktu  będzie  brał  także  udział  w  spotkaniach  organizowanych  przez 
Zamawiającego po uzgodnieniu terminu,

2



16) udziału w spotkaniach i naradach dot. realizacji robót, w szczególności uczestniczenia 
w  pracach  komisji  technicznych,  powołanych  do  oceny  lub  rozstrzygania 
technicznych problemów budowy w toku jej realizacji,

17) uzgadniania  sposobu  postępowania  z  Zamawiającym,  w  przypadku  wystąpienia 
konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych i/lub uzupełniających,

18) sporządzania  Protokołów negocjacji,  w przypadku konieczności  wykonania  -  przez 
wykonawcę  robót   zamiennych  zawierających  wstępnie  uzgodnione  z  wykonawcą 
robót ceny dla robót zamiennych. Protokoły negocjacji stanowić będą załącznik do 
Protokołów konieczności. Wnioski o w/w roboty wraz z Protokołami konieczności, 
Protokołami  negocjacji  i  innymi  dokumentami  Inżynier  Kontraktu  niezwłocznie 
przekazuje  Zamawiającemu,  zawierający wstępnie  określone  ustalenia  –  ostateczne 
warunki negocjuje i zatwierdza Zamawiający,

19) występowania na piśmie z wnioskiem do Zamawiającego,  w przypadku zaistnienia 
konieczności  zawarcia  aneksu  do  umowy  z wykonawcą  robót,  wraz  z  jego 
uzasadnieniem i szczegółowym udokumentowaniem,

20) sprawdzania  i  odbioru  robót  zanikających,  uczestniczenia  w  próbach  i  odbiorach 
technicznych zrealizowanych elementów zadania,

21) opracowywania  dla  Zamawiającego  informacji  na  temat  realizowanego  zadania,  w 
tym  materiałów  niezbędnych  do  przygotowania  sprawozdań,  raportów,  rozliczeń, 
wniosków  o  płatność  oraz  wszelkich  dokumentów  sporządzanych  przez 
Zamawiającego  w  związku  z realizacja  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Miejskie 
Centrum Kultury i rekreacji w Strumieniu“,

22) potwierdzania w dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowości robót do 
odbioru  po  zakończeniu  robót  oraz  po  wykonaniu  przewidzianych  w  odrębnych 
przepisach i umowie, prób i sprawdzeń oraz należytego urządzenia i uporządkowania 
placu budowy,  przygotowania i  udziału w czynnościach odbioru gotowych zadań i 
przekazania do użytkowania,

23) sprawdzenia  kompletności  dokumentów  i  zaświadczeń  niezbędnych  do 
przeprowadzenia odbioru,

24) sprawdzenia  wykonania  zadania  i  jego  zgodności  z dokumentacją  projektową oraz 
wnioskiem o dofinansowanie,

25) sprawdzenia wykonania dokumentacji powykonawczej,
26) dokumentowania  przebiegu  realizacji  robót  poprzez  wykonanie  zdjęć  aparatem 

cyfrowym. Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej zostanie dostarczona 
na  płycie  CD do  siedziby  Zamawiającego  najpóźniej  w  dniu  złożenia  końcowego 
rachunku za nadzór za poszczególne zadania,

27) skompletowania  i  sprawdzania  dokumentacji  odbiorowej  oraz  dokumentów 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub/i złożenia zawiadomienia o 
zakończeniu budowy we właściwym organie Nadzoru Budowlanego,

28) udziału  w  kontrolach  zewnętrznych  zadania,  na  wniosek  Zamawiającego,  oraz 
udzielania niezbędnych wyjaśnień i informacji,

29) oceny,  aprobaty  bądź  odrzucenia  wniosków  wykonawcy  robót  zgodnie 
z obowiązującym  prawem  budowlanym.  Wszystkie  decyzje  mogące  wpływać  na 
zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają pisemnej zgody Zamawiającego 
i powinny być konsultowane z Zamawiającym, 

4.  Bez  zgody  Zamawiającego  Inżynier  Kontraktu  nie  jest  upoważniony  do  wydawania 
wykonawcy polecenia wykonania robót  dodatkowych lub zamiennych.
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5. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo 
lub zabezpieczenia mienia przed awarią, to Zamawiający  upoważnia Inżyniera Kontraktu do 
udzielenia  wykonawcy  zlecenia  na  ich  wykonanie  wpisem  w  dzienniku  budowy  w  jego 
imieniu , zaś Inżynier Kontraktu  zawiadomi o tym Zamawiającego w terminie do 24 godzin 
od daty dokonania tego wpisu.  

6.  Inżynier  Kontraktu  jest  w  granicach  posiadanego  umocowania  niniejszą  umową 
przedstawicielem Zamawiającego na budowie.

§ 4
1. Wymagany termin wykonania zamówienia –  od dnia zawarcia przedmiotowej umowy do 
czasu  rozliczenia  finansowego  zadania  pn.:.  „Miejskie  Centrum  Kultury  i  Rekreacji  w 
Strumieniu“, tj. do dnia zatwierdzenia przez IZ RPO WSL wniosku o płatność końcową.

2.  Podjęcie  realizacji  umowy  przez  Inżyniera  Kontraktu  nastąpi  niezwłocznie  po 
zawiadomieniu  go  przez  Zamawiającego  o rozpoczęciu  realizacji  robót  przez  wykonawcę 
zadania pn. „Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu“.
 
3. Przedmiot niniejszej umowy zostanie uznany za wykonany z chwilą zakończenia realizacji 
zadania inwestycyjnego oraz  zgłoszenia do nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

§ 5
1. Inżynier Kontraktu oświadcza, iż przy pomocy podwykonawców wykona  następujące 
części zamówienia……… 

2.  Inżynier  Kontraktu  odpowiada  wobec  Zamawiającego  za  czynności  wykonane  przez 
podwykonawców jak za swoje własne. 

3.  Obowiązki  inspektora nadzoru  w poszczególnych zakresach branżowych pełnić będą:
1)  …………………… posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej nr …………………………….z dnia 
……………………….. wydane przez …………………………………………, 
będący członkiem ……………………………………………………………..

2) ……………………………posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr: ………………… 
z dnia ……………………….wydane przez ……………………………………, 
będący członkiem ……………………………………………………………….

3) ……………………………posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych nr: ………………… z 
dnia ……………………….wydane przez ……………………………………, 
będący członkiem ……………………………………………………………….

zwani dalej kluczowymi specjalistami.

4.  Odpisy uprawnień  budowlanych  osób określonych  w ust.  3  znajdują  się  w posiadaniu 
Zamawiającego. 

3. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do wykonania przedmiotu niniejszej umowy 
innych osób niż wskazanych w umowie może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
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lub  rozwiązania umowy  przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Inżyniera 
Kontraktu.  

§ 6
1. Za sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania określonego w § 1 
Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu  zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie:
 -………………. zł brutto (słownie złotych:  …………………….. złotych z czego:
- wynagrodzenie  netto wynosi: …………,00zł  (słownie: ……………złotych 00/100 ),
- podatek od towarów i usług VAT ( 23 %)  wynosi: ……………. zł (słownie: …………….) ,

zgodnie z ofertą Inżyniera Kontraktu z dnia  ……………………..r.  stanowiącą załącznik  Nr 
1  do niniejszej umowy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty  związane z realizacją 
zakresu przedmiotu umowy.

3.  Inżynier Kontraktu ma prawo wystawiać faktury do ostatecznego rozliczenia wykonawcy 
robót  potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, do wysokości  95% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w ust. 1.  Inżynier Kontraktu ma prawo wystawić fakturę ostateczną o 
wartości 5%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, po zatwierdzenia przez IZ RPO 
WSL wniosku o płatność końcową.

4.  Za  zgodą  Zamawiającego  Inżynier  Kontraktu  może  wystawiać  faktury  częściowe 
odpowiednio  dla  części  wynikających  z  protokołów  zaawansowania  robót  wykonawcy 
zadania  inwestycyjnego  proporcjonalnie  do  wartości  zwolnionych  do  zapłaty  elementów 
nadzorowanego zadania.

5.  W  przypadku  zmiany  zakresu  rzeczowego  (wartości)  lub  terminu  zakończenia 
nadzorowanych robót wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu nie ulegnie zmianie. 

6. Faktura jest płatna przelewem w terminie do 14  dni od daty złożenia potwierdzonej faktury 
w siedzibie Zamawiającego.

7. Termin płatności uważa się za zachowany jeśli w ostatnim dniu terminu nastąpi obciążenie 
rachunku Zamawiającego.

8.  Zamawiający  oświadcza,  że  jest  podatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT) 
zarejestrowanym  w  Urzędzie  Skarbowym  w  Cieszynie  i  posiada  numer  identyfikacyjny 
NIP 548–240–50–10. 

9. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz 
że  jest  zarejestrowany  w  Urzędzie  Skarbowym  w  …………………  i  posiada  numer 
identyfikacyjny  ……………………..  

 § 7
Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczane będą 
kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:  
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1) Zamawiający naliczy Inżynierowi Kontraktu kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru etapu (części) robót 
lub  odbioru  końcowego  robót  zgłoszonego  przez  wykonawcę  robót  w  wysokości  0,2  % 
wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 umowy,  nie więcej jednak 
niż  15  %  wartości  tego  wynagrodzenia,  liczony po  7  dniach  roboczych  od  zgłoszenia 
gotowości odbioru,

b) za każdy dzień przerwy w realizacji robót spowodowanej  niewykonywaniem obowiązków 
przez Inżyniera Kontraktu  w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto, o 
którym mowa w § 6 umowy, nie więcej jednak niż 15 % wartości tego wynagrodzenia,

c)  w przypadku  nieusprawiedliwionej  nieobecności  Inżyniera  Kontraktu  na obowiązkowej 
kontroli prowadzonych robót w wysokości wartości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego 
netto za każdy dzień nieobecności,

d)  w razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z 
przyczyn  leżących  po  stronie  Inżyniera  Kontraktu,  w  wysokości  20  %  wartości 
wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 umowy. 

2.  Inżynier  Kontraktu  upoważnia  Zamawiającego  do  potrącania  z  należnego  mu 
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego. 

3.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do   odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości   poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego.

§ 8
Celem prawidłowej  realizacji  niniejszej  umowy strony  ustanawiają  następujące  osoby  do 
współdziałania i kontaktów:

a) ze strony Inwestora  - Jacek Legierski tel. (033 8 570 183 605 545 736)
b) ze strony Inżyniera Kontraktu  -  ………………  tel. (………………………..)

§ 9
1. Oprócz  przypadków  określonych  w  Kodeksie  cywilnym  Zamawiającemu  przysługuje 

prawo do rozwiązania umowy:
− gdy zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację firmy Inżyniera 

Kontraktu,
− gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu,
− gdy   Inżynier  Kontraktu  nie  podjął  wykonywania  obowiązków  wynikających  z 

niniejszej  umowy  lub  przerwał  ich  wykonywanie  z  przyczyn  niezależnych  od 
Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni,

− gdy  Inżynier Kontraktu wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub 
bez zachowania wymaganej staranności,

− gdy Inżynier  Kontraktu  regularnie  opóźnia  się  w wykonywaniu  powierzonych  mu 
czynności,

2.  Rozwiązanie   umowy powinno nastąpić  w formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności 
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takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3.  Rozwiązanie   umowy  nie  zwalnia  Inżyniera  Kontraktu  od  zapłaty  kar  umownych  i 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 
4. W wypadku rozwiązania  umowy Inżynier Kontraktu  przekaże Zamawiającemu wszelką 
dokumentację  sporządzoną w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

§ 10

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie 
aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Umowa może zostać zmieniona  w zakresie:
A. Zmiany ogólne:
a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.

B. Zmiana terminu (wydłużenie) przewidzianego na zakończenie - pod warunkiem niezależ-
nej  od  Inżyniera  Kontraktu   zmiany terminu  zakończenia  robót  budowlano-montażowych 
przez wykonawcę robót oraz rozliczenia zadania w jednostkach współfinansujących:
a) wstrzymanie realizacji robót i nadzoru nad nimi z przyczyn leżących po stronie Zamawiają-
cego,
b) działania siły wyższej,
c) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację ro-
bót
oraz nadzoru nad nimi,
d) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spo-
wodowane przez urzędy),
e) wydłużenie terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót.

C. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) obniżenia kosztów wykonania usług, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,
b) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).

D. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na re-
alizację
zamówienia,
b) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje na budowie. Inżynier Kontraktu może doko-
nywać zmiany inspektorów nadzoru, przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednią pisem-
ną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. Inżynier Kontraktu 
z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektorów nadzoru w następujących przypadkach: 
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora nadzoru; nie wywiązywania się in-
spektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy; jeżeli zmiana inspektora nadzoru 
stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Inwestora (np. rezy-
gnacji itp.). Zamawiający może zażądać od Inżyniera Kontraktu zmiany inspektora nadzoru, 
jeżeli uzna, że inspektor nadzoru nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy. 
W przypadku zmiany inspektora nadzoru nowy inspektor nadzoru musi spełniać wymagania 
określone dla danego specjalisty. Inżynier Kontraktu obowiązany jest zmienić inspektora nad-
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zoru zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiające-
go.

3. W  przypadku  zawieszenia  wykonywania  robót  budowlanych  Inżynier  Kontraktu  nie 
będzie pobierał wynagrodzenia za okres zawieszenia robót budowlanych. W takim przypadku 
strony  podpiszą  aneks  do  umowy  przedłużający  okres  wykonywania  usługi  o  czas 
zawieszenia wykonywania robót budowlanych.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminów 
realizacji  poszczególnych  czynności  w  ramach  realizacji  zamówienia  gdy  nie  zagraża  to 
prawidłowej  realizacji  całego  zamówienia,  a  jest  uzasadnione  usprawnieniem  procesu 
budowlanego/ warunkami bezpieczeństwa lub decyzją Zamawiającego o dokonaniu zmian w 
sposobie wykonania nadzorowanych robót budowlanych.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa  w zakresie  mającym  wpływ  na  realizację 
przedmiotu umowy.

6. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  Umowy,  w  przypadku  gdy  konieczność 
wprowadzenia  zmian  będzie  następstwem zmian wytycznych  lub zaleceń  Instytucji,  która 
przyznała środki na sfinansowanie zamówienia na usługę Inżyniera Kontraktu lub/i umowy na 
roboty budowlane.

7. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli 
proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu 
niniejszej  umowy  albo  umowy  na  roboty  budowlane  czy  obniżenie  jakości  wykonania 
którejkolwiek z tych umów.

8. Inżynier Kontraktu  nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania 
Umowy,  jeżeli  zmiana  jest  wymuszona  uchybieniem  czy  naruszeniem  Umowy  przez 
Inżyniera  Kontraktu.  W takim przypadku  koszty  dodatkowe związane  z  takimi  zmianami 
ponosi Inżynier Kontraktu.

9. Wynagrodzenie  Inżyniera  Kontraktu,  o  którym  mowa  w  §  6 zostanie  odpowiednio 
pomniejszone,  jeżeli  w  wyniku  dokonania  zmiany  postanowień  Umowy  usługi  objęte 
przedmiotem umowy zostaną wykonane nie w całości, lecz w części.

10. Warunkiem dokonania  zmian,  o  których  mowa w niniejszym paragrafie,  jest  złożenie 
wniosku przez stronę inicjująca zmianę zawierającego:

1) Opis propozycji zmiany

2) Uzasadnienie zmiany,

3) Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 
będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy,

4) Opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy,
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§ 11
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Prawa 
zamówień   publicznych,  Kodeksu  cywilnego  i  ustawy  Prawo  budowlane  wraz  z  aktami 
wykonawczymi.

§ 12
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 
dla Zamawiającego.

§ 13
Umowa niniejsza została sporządzona w 4 egz.,  w tym 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
Inżyniera Kontraktu.

Załączniki do umowy:

Oferta – zał. Nr 1 

ZAMAWIAJĄCY          INŻYNIER KONTRAKTU

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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