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Strumien: Wykonywanie funkcji In zyniera Kontraktu nad realizacja zadania
inwestycyjnego pn. Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu
Numer ogtoszenia: 167245 - 2012; data zamieszczera.08.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogtoszeniaobowihzkowe.

Ogtoszenie dotyczyzamoOwienia publicznego.

Zamawiajcy nie zamierza zawrzeImowy ramowej.

Zamawiajcy nie zamierza ustanosvilynamicznego systemu zakupow.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA | ADRES: Urzad Miejski w Strumieniu , Rynek 4, 43-246 Struimi&voj.
slaskie, tel. 0-33 8570142, faks 0-33 8570247.

« Adres strony internetowej zamawiapcego:www.strumien.bip.net.pl
« Adres strony internetowej, pod ktorym dosgpne % informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupowNie dotyczy

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samoezdowa.
SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1) OKRE SLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiagego:Wykonywanie funkcji lizyniera
Kontraktu nad realizagjzadania inwestycyjnego pn. Miejskie Centrum KultuRekreacji w
Strumieniu.

[1.1.2) Rodzaj zamowienia:ustugi.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkdci lub zakresu zaméwienia:Przedmiotem
zamowienia jest wykonywanie funkcjiapniera Kontraktu poprzez petnienie
wielobrarzrowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania ityaeygsego pn. Miejskie
Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, wspotfim@wanego z&odkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziataiaRewitalizacja obszarow
zdegradowanych, Poddziatania 6.2.2. Rewitalizaojate miasta, Priorytet VI.
Zréwnowaony rozwdéj miast Regionalnego Programu OperacyjiwggewddztwaSlaskiego
na lata 2007 - 2013. Zakres robot przedstawia dekiacja budowlana, ktéra znajduje do
wgladu w siedzibie Zamawiagego - Urad Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246
Strumier, w godzinach urgdowania. Dokumentacja w wersji elektronicznej dpst jest
rowniez na stronie internetowej www.strumien.bip.net.pzaktadce Zamowienia publiczne -
Przetargi powyej 14.000 EUR - 2012 - Siergie Wykonywanie funkcji layniera Kontraktu
nad realizag zadania inwestycyjnego pn. Miejskie Centrum KuyltuRekreacji w
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Strumieniu. liynier Kontraktu w ramach przedmiotu zamoéwienia zala@any jest do:
1.Wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z Wstadnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane - (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 248z. 1623, z pt. zm.),
2.Reprezentowania Zamawijaggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédno
realizacji zadania inwestycyjnego z dokumerigcpjektows, umows z wykonaw@ robot,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzynexinej, 3.Analizowania
harmonogramu robét, wnioskowania do wykonawcy rabj@go korekt i przedkiadania
Zamawiajcemu do zatwierdzenia, kiigca kontrola terminow&ei wykonywanych prac z
harmonogramem rzeczowo - finansowym, 4.Sprawdzakaci robot, wbudowanych
materiatdw z uwzgidnieniem kontroli dopuszczonych do stosowania wolrdctwie i
zapobieganiaaywaniu materiatdw wadliwych i nie dopuszczonychathwotu i stosowania,
5.Systematycznego monitorowania i dokumentowansepow w realizacji zadania zgodnie
z dokumentagjtechniczr, dokumentami przetargowymi oraz zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo - finansowym i informowataaawiagcego o wszelkich
kwestiach, ktdre magzagraat zakaczeniu zadania oraz proponowania programow
naprawczych, 6.Kontroli nadzorowanych rob6t w zala@rzestrzegania przepisow i zasad
bezpiecznych warunkow pracy, 7.Wnioskowania o koames¢ pobytu projektanta na
budowie, 8.Wnioskowania o wykonanie niedhych bada technicznych i ekspertyz,
9.Potwierdzania faktycznie wykonanych robot w pkole zaawansowania, 10.Wydawania
kierownikowi budowy poleaepotwierdzonych wpisem do dziennika budowy, doiggzh
realizowanego zadania, w szczegdbialot. usungcia nieprawidtowéci i zagraen,
11Zadania od kierownika budowy dokonania poprawedtzponownego wykonania
wadliwie wykonanych prac, a taé& wstrzymania dalszych rob6t w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotazagraenia, tadz spowodowé niedopuszczakniezgodnéc z
dokumentagj projektows lub pozwoleniem na budaywl2.Dokonywania wpisow do
dziennika budowy stwierdzgjych wszystkie okoliczrimi mapce znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonywania robot, 13.Nadzorowania budowtalich ods¢pach czasu, aby
byta zapewniona skutecz§tonadzoru nie rzadziej hi3 razy w tygodniu. Pobyty
przedstawicieli Inyniera Kontraktu na budowie mushy¢ dokumentowane wpisami do
rejestru pobytow zalmnego i prowadzonego przezymiera Kontraktu. Rejestr winien
zawierd& wpisy dotyczce dat, oséb i celu pobytu, 14.Rozstrzygania, vopamieniu z
kierownikiem budowy i projektantem, probleméw ngttechnicznej, powstatych w toku
wykonywania robot, 15.0rganizowania i prowadzeraead technicznych - rad budowy,
problemowych i innych spotkaktore keda prowadzone nie rzadziejn? razy w miesicu,
przygotowywanie notatek i raportow w celu uitvienia podejmowania decyzji o kdym
zagadnieniu, ktore wptywa na pgstrobot. W naradach i spotkaniach powinny uczesyic
wszystkie strony zaangawane w realizagjzadania. laynier Kontraktu kdzie brat take
udziat w spotkaniach organizowanych przez Zama&go po uzgodnieniu terminu,
16.Udziatu w spotkaniach i naradach dot. realizat)dt, w szczegolrioi uczestniczenia w
pracach komisji technicznych, powotanych do ocettyrbzstrzygania technicznych
problemoéw budowy w toku jej realizacji, 17.Uzgadn&sposobu pogbowania z
Zamawiagcym, w przypadku wysgpienia konieczn&ci wykonania robo6t dodatkowych i,lub
zamiennych i,lub uzupetnigych, 18.Sporazania Protokotéw negocjacji, w przypadku
konieczngci wykonania - przez wykonaweob6t zamiennych zawiergych wstpnie
uzgodnione z wykonawiaoboét ceny dla robét zamiennych. Protokoty negrgcganowt
beda zahcznik do Protokotow konieczioi. Wnioski o w/w roboty wraz z Protokotami
konieczndci, Protokotami negocjacji i innymi dokumentamiymier Kontraktu niezwtocznie
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przekazuje Zamawiagemu, zawieragcy wstpnie okrélone ustalenia - ostateczne warunki
negocjuje i zatwierdza Zamawaay, 19.Wys¢powania na gmie z wnioskiem do
Zamawiajcego, w przypadku zaistnienia koniecgrieawarcia aneksu do umowy z
wykonawe robot, wraz z jego uzasadnieniem i szczegotowyokuchentowaniem,
20.Sprawdzania i odbioru robot zand@jch, uczestniczenia w probach i odbiorach
technicznych zrealizowanych elementéw zadania, @& wywania dla Zamawigiego
informacji na temat realizowanego zadania, w tyntemaow niezlednych do przygotowania
sprawozda, raportéw, rozliczeé, wnioskow o ptatn& oraz wszelkich dokumentéw
sporadzanych przez Zamawigjego w zwazku z realizagj zadania inwestycyjnego pn.
Miejskie Centrum Kultury i rekreacji w Strumieni22.Potwierdzania w dzienniku budowy
wpisu kierownika budowy o gotowo robét do odbioru po zakozeniu robét oraz po
wykonaniu przewidzianych w oglsnych przepisach i umowie, préb i sprawtipeaz
nalezytego uradzenia i uporzdkowania placu budowy, przygotowania i udziatu w
czynnaciach odbioru gotowych zafla przekazania doaytkowania, 23.Sprawdzenia
kompletndci dokumentéw i zawiadcze niezlzdnych do przeprowadzenia odbioru,
24.Sprawdzenia wykonania zadania i jego zgédrodokumentagj projektows oraz
wnioskiem o dofinansowanie, 25.Sprawdzenia wykamaokumentacji powykonawczej,
26.Dokumentowania przebiegu realizacji robot poprgkonanie zdj¢ aparatem cyfrowym.
Dokumentacja fotograficzna w wersji elektroniczaegtanie dostarczona na ptycie CD do
siedziby Zamawiacego najpéniej w dniu ztaenia kaxcowego rachunku za nadzor nad
zadaniem, 27.Skompletowania i sprawdzania dokurogidbiorowej oraz dokumentow
niezlednych do uzyskania pozwolenia ngytkowanie lub,i ztégenia zawiadomienia o
zakaczeniu budowy we wikiwym organie Nadzoru Budowlanego, 28.Udziatu w
kontrolach zewetrznych zadania, na wniosek Zamawt&go, oraz udzielania nieginych
wyjasnien i informacji, 29.0ceny, aprobatydz odrzucenia prdb wykonawcy robot zgodnie
z obownzujacym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje auegwptywa na zakres
umowy, jego czas trwania lub gewymagaj pisemnej zgody Zamawigjego i powinny b§
konsultowane z Zamawggym..

11.1.4) Czy przewiduje sig udzielenie zamowié uzupetniajacych: nie.
11.1.5) Wspdlny Stownik Zaméwiea (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2.
11.1.6) Czy dopuszcza s zlozenie oferty czsciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza s ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakaczenie:
30.10.2013.

SEKCJA IIIl: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Kazdy wykonawca zobowgany jest zabezpieczpwa
ofertg wadium w wysokéci 1.400,00 zt (stownie: tyst czterysta ztotych 00/100). 2. Forma
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wadium - Wadium mze by wniesione w nasgpujacych formach: a) pieadzu, b)
poreczeniach bankowych lub pgrzeniach spétdzielczej kasy oszdnasiciowo-kredytowej, z
tym ze pokczenie kasy jest zawsze pozeniem pieriznym, ¢) gwarancjach bankowych, d)
gwarancjach ubezpieczeniowych, e)goaeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listpa000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji
Rozwoju Przedsbiorczaci (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz2Z p&n. zm.). W
przypadku wspoélnego ubiegania siudzielenie niniejszego zamowienia przez dwobh lu
wiecej wykonawcow wadium nmi@ zosté wniesione przez Petnomocnika wystjacego w
imieniu wszystkich wykonawcow, pod warunkieme, zostat on do tego upowr@ony. 3.
Miejsce i sposob wniesienia wadium: 1) Wadium wioogzw piemdzu naley wptaci na
nastpujacy rachunek Zamawiggego: ING Banklaski oddziat Cieszyn nr 52 1050 1083
1000 0001 0076 0321 z dopiskiem: Wadium - Wykonyedmkcji Inzyniera Kontraktu nad
realizacy zadania inwestycyjnego pn. Miejskie Centrum KultuRekreacji w Strumieniu.
Do oferty naley dolaczy¢ kopi¢ polecenia przelewu pwiadczon za zgodné&C z oryginatem
przez wykonawe sktadagcego ofert. 2) Wadium w innych dopuszczonych formach
(oryginaty dokumentow) naky wies¢ (zdeponowéd) w kasie (pokdj nr 2) Uktlu Miejskiego
w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43 - 246 Struiii@ do oferty naley dolaczy¢ paswiadczorn
przez wykonawe za zgodnéc z oryginatem kogi. Dopuszcza girowniez dofaczenie
oryginatu dokumentu do oferty, przy czym dokumemt hie zostanie zwrocony wykonawcy.
3) Za skuteczne wniesienie wadium w piglziu Zamawiajcy uzna wadium, ktére w
oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajdiigena rachunku Zamawiggego. 4)
Wadium w formie nie pieriznej Zamawigcy uzna za skutecznie wniesionezgk
przedmiotowy dokument znajdzies si Zamawiajcego w terminie wyznaczonym do
sktadania ofert. 4. Termin wniesienia wadium Wadnetery wnies¢ przed uptywem terminu
sktadania ofert, przy czym wniesienie wadium w pidnau za pomagprzelewu bankowego
Zamawiajcy bedzie uwaat za skuteczne tylko wowczas, gdy bank prowagzachunek
Zamawiajcego potwierdzize otrzymat taki przelew przed uptywem terminu skiaid ofert.
W wymienionym przypadku datzenie do oferty kopii polecenia przelewu wystaveign
przez wykonawe jest warunkiem koniecznym, ale nie wystargegn do stwierdzenia przez
Zamawiajcego terminowego wniesienia wadium przez wykorawcZwrot wadium
Zamawiajcy, z zastrzeeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamawvpieblicznych, zwraca
wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wge oferty najkorzystniejszej lub
uniewanieniu postpowania, z wyjtkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybranajak
najkorzystniejsza, b) wykonawcy, ktorego ofertatalaswybrana jako najkorzystniejsza
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwiguniblicznego, c) nha wniosek
wykonawcy, ktéry wycofat ofegtprzed uptywem terminu skladania ofert. 6. Utratadium:
1. Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkamigk wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawym@raamowi@ publicznych, nie ziayt
dokumentow lub éwiadcze, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo a&ie®
publicznych, lub petnomocnictw, chytia udowodnize wynika to z przyczyn nietacych po
jego stronie. 2. Zamawigy zatrzymuje wadium wraz z odsetkamggk wykonawca,
ktérego oferta zostata wybrana: a) odmowit podpsamowy w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach oklenych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zaneha
publicznego stato siniemaliwe z przyczyn leacych po stronie wykonawcy
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111.2) ZALICZKI
« Czy przewiduje sk udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowieniaie

111.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

« lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnasci,
jezeli przepisy prawa naktadajp obowigzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku

o Zamawiajcy nie precyzuje w tym zakrestadnych wymaga ktorych
spetnienie wykonawcagkzie zobowdzany wykazé
« 1I1.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku

o Zamawiajcy nie precyzuje w tym zakrestadnych wymaga ktorych
spetnienie wykonawcachzie zobowazany wykazé
+ 1l1.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku

o Zamawiajcy nie precyzuje w tym zakrestadnych wymaga ktorych
spetnienie wykonawcachzie zobowazany wykazé
« 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku

o Warunek ten zostanie spetnionyzgé Wykonawca wykae, iz zapewni
nastpujace osoby, ktoredula uczestniczg§ w wykonywaniu niniejszego
zamowienia: Inspektor nadzoru w specjatidkonstrukcyjno - budowlanej: -
posiadajcy uprawnienia budowlane do kierowania robotamidwdnymi w
specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art.12, &alist.1 oraz
art.14 ust.1 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Bualosv(tekst jednolity Dz.
U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) lub odpoagazk im wane
uprawnienia budowlane w zakresie specja&n&onstrukcyjno-budowlanej,
ktére zostaty wydane na podstawie watse] obownzujacych przepisow, -
posiadajcy co najmniej 3- letnie daviadczenie zawodowe w kierowaniu-
nadzorowaniu robotami budowlanymi przy czym przesadadczenie
zawodowe natey rozumie okres od daty uzyskania uprawini@éo daty
skladania ofert, - osoba ta kierowata lub-i nadun@da realizagj zada
inwestycyjnych odcznej wartéci 4,5 min zt brutto, w ktérych zakres
wchodzita budowa lub-i przebudowa obiektow kubatyrch lub-i basenow
(kapielisk) sportowo - rekreacyjnych, w tym co najnpésinego zadania
inwestycyjnego o wartai min. 1 min zt brutto w zakres ktérego wchodzito

Znak postpowania: IR.271.1.18.2012 strona5z 1177



* X %
PROGRAM 7 s wmoressn [+ e,
REGIONALNY *

r ek Ly S $laskie. ROZWOJU REGIONALNEGO * oy *

Pozytywna energia

* ot
*

Regionalny Program Operacyjny Wojewddzts¥askiego — realna odpowig¢aha realne potrzeby

wykonanie niecki basenu w technice stali nierdzgwnspektor nadzoru
brarnzy sanitarnej: - posiadajy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalém instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
I urzadzea cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggowych i
kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a ust.Z ara 14 ust.1 ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dzz2010 r. Nr 243, poz.
1623 ze zm.) lub odpowiadage im wane uprawnienia budowlane, ktore
zostaty wydane na podstawie wéziej obowhzujacych przepisow, -
posiadajcy co najmniej 3- letnie dwviadczenie zawodowe w kierowaniu-
nadzorowaniu robét budowlanych, przy czym przegnilmdczenie zawodowe
nalezy rozumie okres od daty uzyskania uprawinigo daty sktadania ofert, -
osoba ta kierowata lub-i nadzorowata realizax) najmniej jednego zadania
inwestycyjnego o wartei nie mniejszej ri 800 tys. zt brutto w zakres,
ktérego wchodzita budowa lub-i przebudowa lub-i mwdzacja stacji
(technologii) uzdatniania wody w otwartych baseng@alpieliskach).
Inspektor nadzoru braw elektrycznej: - posiadgy uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjaitionstalacyjnej w zakresie
siecli, instalacji i urzdzen elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z
art.12, art.12a ust.1 oraz art.14 ust.1 ustawyia @n.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 248z. 1623 ze zm.) lub
odpowiadajce im wane uprawnienia budowlane w zakresie sieci, insjialac
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktére Zgsteydane na
podstawie wczaiej obowhzujacych przepisow, - posiadgy co najmniej 3-
letnie déwiadczenie zawodowe w kierowaniu-nadzorowaniu robot
budowlanych, przy czym przez dwiadczenie zawodowe nakerozumie
okres od daty uzyskania uprawfi@o daty sktadania ofert. Zamawiey
okreslajac wymogi dla kadej osoby w zakresie posiadanych uprawnie
budowlanych, dopuszcza odpowiagta im uprawnienia budowlane, a tak
uprawnienia ktore zostaty wydane na podstawie wiegobowhzujacych
przepisoéw oraz odpowiadge im uprawnienia wydane obywatelomgtav
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfgd&aeajcarskiej, z
zastrzeeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy PraudoB/lane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze karaz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych wagtwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 39@cena spetniania ww.
warunkéw dokonana zostanie zgodnie z fogmspetnia - nie spetnia, na
podstawie dokumentow Ewiadczé zahczonych do oferty

« 1I1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku

o Zamawiajcy nie precyzuje w tym zakrestadnych wymaga ktorych
spetnienie wykonawcagkzie zobowdzany wykazé

111.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A
DOSTARCZY C WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
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WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

« 111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktdrych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opréczswiadczenia o spetnieniu warunkow
udziatu w posgpowaniu, nalezy przediozyé¢:

« wykaz o0séb, ktore dua uczestnicz§ w wykonywaniu zamoéwienia, w
szczegolnéci odpowiedzialnych zéawiadczenie ustug, kontreljakaosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjana temat ich
kwalifikacji zawodowych, déwiadczenia i wyksztatcenia nieginych dla
wykonania zamowienia, a tak zakresu wykonywanych przez nie
czynndci, oraz informagj o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oswiadczenie, ze o0soby, ktore dmla uczestnicz§ w wykonywaniu
zamoéwienia, posiadajwymagane uprawnienia, zeli ustawy naktadaj
obowiazek posiadania takich uprawnie

- 1ll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykiczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, nalgy przediozyé¢:
- oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z wkxiwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstawwd/kluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiong wczeniej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu skladania wnioskoéw o dapmsnie do
udziatlu w posipowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadaniatpéew
stosunku do 0s6b fizycznychwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

- aktualne z&wiadczenie wigciwego naczelnika uedu skarbowego
potwierdzajce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub
zadwiadczenie,ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroaeni
lub roziazenie na raty zalegtych ptatfo lub wstrzymanie w cakoi
wykonania decyzji wiciwego organu - wystawione nie wén&j niz 3
mieskce przed uptywem terminu skladania wnioskow o dapzsnie do
udziatu w posipowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadaniatofer

- aktualne zé&wiadczenie wiéciwego oddzialu Zakladu Ubezpiedze
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Smokego
potwierdzajce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwiendzeze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub amhie na raty
zalegtych pfatnéci lub  wstrzymanie w cakei wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wémé&ej niz 3 miesace przed
uptywem terminu skitadania wnioskow o dopuszczene wlizialu w
postpowaniu o udzielenie zamodwienia albo sktadaniatofer

- wykonawca powotujcy sk przy wykazywaniu spetniania warunkow
udziatlu w posipowaniu na potencjat innych podmiotow, ktorgld braty
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udziat w realizacji cgci zamoOwienia, przedkiada tak dokumenty
dotycace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy
okreslonym w pkt 111.4.2.

+ [l1.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedz¢dub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:

[11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym regedzite lub miejsce
zamieszkania potwierdzgajy, ze:

« nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadi - wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w pgsbwaniu 0 udzielenie zamoOwienia albo
sktadania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skiadak ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albe uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozteenie na raty zalegtych ptatém lub wstrzymanie w
catasci wykonania decyzji wigciwego organu - wystawiony nie wereej
niz 3 miesace przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o depzsnie
do udziatu w pogpowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadaniatofer

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo wtpk.5)

Wypetniony szczegotowo formularz oferty, stangeyi zahcznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca,
ktory bedzie polegat na wiedzy i dwiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolnmiach finansowych innych podmiotow, zobauany jest udowodai
Zamawiajcemu, ¥ bedzie dysponowat zasobami niezlmymi do realizacji zaméwienia, w
szczegolnéci przedstawiajc w tym celu pisemne zoboazanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji nieziuinych zasobdw na okres korzystania z nich przy vwgkdu
zamowienia

I11.7) Czy ogranicza si¢ mozliwos¢ ubiegania s¢ 0 zamdwienie publiczne tylko dla
wykonawcow, u ktorych ponad 50 % pracownikdw stanowy osoby niepetnosprawne:

nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoOwienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona lgdzie aukcja elektroniczna:nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sk istotne zmiany postanowié zawartej umowy w stosunku do tréci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowieumowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajcy zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamfigblicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonywania zmian w téei zawartej umowy w stosunku do gceoferty w
zakresie: 1. Zmiany ogélne: a) zmiana adresu, kigdamawiajcego/Wykonawcy, b)
zmiana 0sOb wysgpujacych po stronie Zamawigego/Wykonawcy, ¢) zmiangdaca
skutkiem poprawy omyiki oczywistej. 2. Zmiana tenni(wydtuwzenie) przewidzianego na
zakaczenie - pod warunkiem niezateej od Ireyniera Kontraktu zmiany terminu
zakaczenia robot budowlano-morntavych przez wykonawgcrobot oraz rozliczenia zadania
w jednostkach wspoffinansigych: a) wstrzymanie realizacji robot i nadzoru nadi z
przyczyn leacych po stronie Zamawiggego, b) dziatania sity wigzej, c) wystpienie
niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniehvaajacych realizagj robo6t oraz
nadzoru nad nimi, d) oczekiwanie Wykonawcy na nidnle opinie, decyzje administracyjne
(op&nienie spowodowane przez wdy), ) wydtizenie terminu realizacji umowy z
Wykonawa robét. 3. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadl obnkenia kosztéw
wykonania ustug, a tym samym wynagrodzenia Wykoryaw ustawowej zmiany stawki
podatku od towarow i ustug (VAT). 4. Pozostate mjdzmian spowodowane ngstijacymi
okolicznaciami: a) zmiana powszechnie obamijacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wpltyw na realizagjzamdwienia, b) zmiana osob pefrych samodzielne funkcije
na budowie. Iaynier Kontraktu mae dokonywa zmiany inspektoréw nadzoru,
przedstawionych w ofercie jedynie za uprzedrisemmn zgod Zamawiajcego,
akceptugcego nowego kluczowego specjalighzynier Kontraktu z wtasnej inicjatywy
proponuje zmiaginspektoréw nadzoru w nagujacych przypadkachimierci, choroby lub
innych zdarzé losowych inspektora nadzoru; nie wyaywania st inspektora nadzoru z
obowiazkow wynikapcych z umowy; jeeli zmiana inspektora nadzoru staniglginieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleych od Inwestora (np. rezygnaciji itp.). Zamaaag;
moze zaadat od Inzyniera Kontraktu zmiany inspektora nadzoruejeuzna,ze inspektor
nadzoru nie wykonuje swoich obaakow wynikapcych z Umowy. W przypadku zmiany
inspektora nadzoru nowy inspektor nadzoru musinsgelvymagania okrdone dla danego
specjalisty. laynier Kontraktu obowgzany jest zmieriinspektora nadzoru zgodnie z
zadaniem Zamawiagego w terminie wskazanym we wniosku Zamaggego. c) W
przypadku zawieszenia wykonywania robot budowlaripélinier Kontraktu nie &dzie
pobierat wynagrodzenia za okres zawieszenia robddwlanych. W takim przypadku strony
podpisa aneks do umowy przediajacy okres wykonywania ustugi o czas zawieszenia
wykonywania robét budowlanych. d) Zamawi@j przewiduje maliwos¢ zmiany
postanowié@ Umowy w zakresie terminOw realizacji poszczegomgezynndci w ramach
realizacji zamdéwienia gdy nie zageato prawidtowej realizacji calego zamowienia, & je
uzasadnione usprawnieniem procesu budowlanegohiami bezpieczestwa lub decyzj
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Zamawiajcego o dokonaniu zmian w sposobie wykonania naszrgch robot
budowlanych. e) Zamawigy przewiduje mgliwos¢ zmiany Umowy, w przypadku gdy
nastpi zmiana powszechnie obazujacych przepisow prawa w zakresie atgjm wptyw na
realizacg przedmiotu umowy. f) Zamawiggy przewiduje maliwos¢ zmiany Umowy, w
przypadku gdy koniecz8é wprowadzenia zmiangdzie nasipstwem zmian wytycznych lub
zalecé Instytuciji, ktéra przyznatérodki na sfinansowanie zamowienia na ustigyniera
Kontraktu lub/i umowy na roboty budowlane. g) Zanegucy maze nie wyrazt zgody na
dokonanie zmian postanowi@mowy, jeeli proponowana zmiana e wptyré na
op&nienie lub zwgkszenie kosztéw w wykonaniu niniejszej umowy allbeowy na roboty
budowlane czy obnenie jakdci wykonania ktérejkolwiek z tych umow. h)Aynier
Kontraktu nie kdzie uprawniony daadania przedizenia terminu wykonania Umowy,zeli
zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszenierawy przez layniera Kontraktu. W
takim przypadku koszty dodatkowe z@ane z takimi zmianami ponosizynier Kontraktu.
a)Wynagrodzenie kyniera Kontraktu, o ktdrym mowa w 8§ 6 zostanie asligalnio
pomniejszone, jeeli w wyniku dokonania zmiany postanowigmowy ustugi objte
przedmiotem umowy zostanvykonane nie w cakei, lecz w czsci. b)Warunkiem
dokonania zmian, o ktdérych mowa w niniejszym paafigr jest ztaenie wniosku przez
stror inicjujaca zmiarg zawierajcego: 1)Opis propozycji zmiany 2)Uzasadnienie zyjian
3)Obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadamishingmi w umowie, jeeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy, 4)Og@ywu zmiany na harmonogram
roboét i termin wykonania umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dosgpna specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia: www.strumien.bip.net.pl

Specyfikacj istotnych warunkéw zaméwienia mana uzyska pod adresem:Urzad
Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumj@okdj nr 6.

IV.4.4) Termin skfadania wnioskow o dopuszczenie dodziatu w posgpowaniu lub
ofert: 09.08.2012 godzina 10:00, miejsce: &ftMiejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246
Strumier, pokoj nr 1.

IV.4.5) Termin zwigzania oferty: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiada
ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze
srodkow Unii Europejskiej: Termin wykonania zamowienia: od dnia zawarcia uypoe
czasu rozliczenia finansowego zadania pn. MiejSl@atrum Kultury i Rekreacji w
Strumieniu, tj. do dnia zatwierdzenia przez 1Z RRMSL wniosku o ptatng koncowa.

Zadanie jest wspoffinansowane&aedkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach dziatania 6.2. Rewitalizacja obszaréw ratbgwanych, Poddziatania 6.2.2.
Rewitalizacja - mate miasta - Priorytet VI. Zrowraeny rozwoj miast Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddzt8laskiego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje s¢ uniewaznienie posgpowania o udzielenie zamdwienia, w
przypadku nieprzyznania srodkow pochodzcych z budzetu Unii Europejskiej oraz
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niepodlegapcych zwrotowi srodkdéw z pomocy udzielonej przez pastwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ktére miaty by¢ przeznaczone
na sfinansowanie caféci lub czesci zamdwienia:nie
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