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D-M.00.00.00        WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.       Wstęp 
1.1       Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 
objętych STWiORB na poszczególne asortymenty, dotyczące wykonania i odbioru robót w 
ramach zadania pn.:  Remont ulicy Jałowcowej w Zabłociu. 
 
1.2      Zakres  stosowania STWiORB 
STWiORB są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy  zleceniu i realizacji robót 
wymienionych  w pkt. 1.1. 
 
1.3      Zakres  robót objętych STWiORB  
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi: 
 
D.01.00.00   

  
ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE ………………………………… …………….  

D.01.01.01   Odtworzenie  trasy i punktów wysokościowych………………………………………  
D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/………………………………………………  
D.04.00.00 PODBUDOWY……………………………………………………………………….  
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie istniejących warstw konstrukcyjnych…………………….  
D.05.00.00 
D.05.01.03 
D.05.03.05 

NAWIERZCHNIE…………………………………………………………………... 
Nawierzchnia z frezu bitumicznego…………………………………………………... 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego BA ….……………..……………………………  

D.05.03.11 Recykling……………………………………………………………………………...  
D.06.00.00   ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE…………………………………………………..   
D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ściekow…………………………………………………  
 
1.4       Określenia podstawowe 
Przedstawicielem Zamawiającego jest InŜynier. 
 
1.4.1    Terminologia 
JeŜeli w kontrakcie zostaną uŜyte wymienione poniŜej określenia, to ich znaczenie naleŜy 
interpretować następująco: 
 
1.   Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem stanowiący całość techniczno 
uŜytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(przepustowy korpus ziemny) 
2.     Chodnik  -  wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony 
3.     Długość przepustu -  odległość miedzy zewnętrznymi krawędziami przepustu a w 
przypadku przepustów łukowych  z nadsypką  - odległość  w świetle podstaw sklepienia 
mierzona w osi jezdni drogowej  
4.      Droga  -  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 
5.   Droga tymczasowa (montaŜowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów  obsługujących  zadanie budowlane  na  czas  jego wykonania , przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu . 
6.   Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
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budowlanego, rejestrowania dokonywanych  odbiorów  robót ,  przekazywania  poleceń  i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy inŜynierem, Wykonawcą i Projektantem . 
7.     Estakada  - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową  dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego . 
8.     Jezdnia  -  część korony przeznaczona do ruchu pojazdów . 
9.     Kierownik  budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu . 
10. InŜynier – osoba prawna lub fizyczna w tym równieŜ pracownik Zamawiającego 
wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji Robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. 
11.   Korona drogi  - jezdnia z poboczami  lub chodnikami, zatokami pasami awaryjnymi i 
pasami dzielącymi jezdnie . 
12.   Konstrukcja  nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia  
13.  Konstrukcja  nośna - część obiektu oparta na podporach przepustowych,  tworząca ustrój 
niosący dla przeniesienia  ruchu kołowego i  pieszego . 
14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu , którą  jest korona drogi ze skarpami rowów . 
15. Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni . 
16. Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy . 
17. Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania . 
18. Księga obmiaru - akceptowany przez inŜyniera  zeszyt  z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez  wykonawcę obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń , 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników . Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez inŜyniera . 
19. Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót . 
20. Materiały   - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodnie z dokumentacją  
projektową  i  specyfikacjami zaakceptowane przez inŜyniera . 
21. Przepust -  obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego . 
22. Nawierzchnia -  warstwa lub zespół warstw słuŜących  do przejmowania  i  rozkładania  
obciąŜeń  od  ruchu  na  podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu . 
a) Warstwa ścieralna -  warstwa nawierzchni poddana  bezpośrednio działaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych . 
b) Warstwa wiąŜąca  -   warstwa  znajdująca   się  pomiędzy warstwą ścieralną i podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowę. 
c)  Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni . 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej . 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w nawierzchni . 
MoŜe  ona  składać  się  z  jednej lub dwóch warstw . 
f) Podbudowa pomocnicza  -  dolna część podbudowy spełniająca  obok  funkcji nośnych ,  
funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni   przed  działaniem   wody,  mrozu  i  przenikaniem 
cząstek  podłoŜa  . MoŜe  zawierać  warstwę  mrozoodporną odsączającą lub odcinającą . 
g) Warstwa mrozoodporna - warstwa ,której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed działaniem mrozu . 
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h) Warstwa odcinająca -  warstwa stosowana  w  celu  uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy  nawierzchni leŜącej powyŜej . 
i) Warstwa odsączająca -  warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni . 
23.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  pionowego  
przekroju osi drogi lub obiektu przepustowego . 
24.  Obiekty mostowe - przepust, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust . 
25. Obiekt tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  do  
przeprowadzenia  ruchu  publicznego na czas budowy . 
26. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeŜeli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych . 
27. Pas drogowy -  wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim  drogi  oraz  drzew  i krzewów .  Pas  drogowy moŜe  równieŜ obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  
ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze . 
28. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania  się  pojazdów ,  
umieszczenia  urządzeń bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystana  do ruchu  pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni . 
29. PodłoŜe - grunt  rodzimy  lub  nasypowy , leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania . 
30. PodłoŜe ulepszone  -  wierzchnia  warstwa  podłoŜa  leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania jezdni. 
 
31. Polecenie inŜyniera -  wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inŜyniera w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy . 
32. Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej . 
33. Przedsięwzięcie budowlane -   kompleksowa  realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłuŜnym) istniejącego połączenia . 
34. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej ,słuŜące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego i 
pieszego . 
35. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania inwestycyjnego , np. dolina ,bagno, rzeka, itp. 
36. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie  stanowiące  utrudnienie w realizacji zadania 
inwestycyjnego np. droga, kolej, rurociąg, itp. 
37. Przyczółek - skrajna podpora obiektu przepustowego . MoŜe się składać z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych. 
38. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego . 
39. Rozpiętość teoretyczna - pozioma odległość pomiędzy punktami podparcia konstrukcji 
nośnej . 
40. Rysunki - część dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu  będącego  przedmiotem robót . 
41. Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej  do osi  podłuŜnej, obejmuje całkowitą  szerokość  
konstrukcyjną ustroju niosącego . 
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42. Szerokość uŜytkowa  obiektu - szerokość jezdni przeznaczona do poszczególnych rodzajów  
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy przepustowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem  oddzielającej ruch kołowy od pieszego. 
43. Tunel  -  obiekt  zagłębiony  poniŜej  terenu  dla  zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego . 
44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego . 
45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną  całość  
konstrukcyjną  lub  technologiczną, zdolna do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie  moŜe  polegać  na  wykonaniu robót związanych z 
budową,  modernizacją,  utrzymaniem  oraz ochroną budowli lub jej elementu . 
 
1.5        Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ustaleniami projektowymi, Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi, STWiORB i 
poleceniami InŜyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 
zagroŜenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody uŜyte przy budowie 
wyraŜające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać 
skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 
- hałasem, 
- wibracją, 
- drganiami i wstrząsami, 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza, 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami cięŜkimi   
-  znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera lub Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Kierownika Projektu stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są zobowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć 
wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. 
Wszelkie wątpliwości co do zapisów w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB Wykonawca 
powinien wyjaśnić na etapie przygotowania oferty. Niezbędne odstępstwo od rysunków powinno 
być uzasadnione zapisem w Dzienniku budowy i potwierdzone przez InŜyniera. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB. Dane określone w Dokumentacji Projektowej  i w STWiORB będą uwaŜane jako 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchyłki w ramach  przedziału tolerancji w 
STWiORB dla danego asortymentu robót. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB, to takie materiały zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi spełniającymi wymaganiami, a roboty rozebrane i wykonane 
ponowne na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.1     Przekazanie placu budowy i dokumentacji  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy: 
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- Teren Budowy,  
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
- Dokumentację Projektową, 
 

Wykonawca zapewnia InŜynierowi odpowiednio wyposaŜone pomieszczenie. Przed 
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić InŜynierowi harmonogram robót, 
plan płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.5.2     Obowiązki Wykonawcy 
 
1.5.2.1  Wykonawca  jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczania budowli, wszystkich jej 
elementów w planie i przekrojach na wszystkich etapach robót oraz chronić przyjęte punkty i 
poziomy odniesienia. 
 
1.5.2.2  Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z InŜynierem oraz innymi 
odpowiednimi Instytucjami: 
1. Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty - 2 egz. W oparciu 

o poligonizację  państwową  i osnowę realizacyjną naleŜy wykonać  geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść 
zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. WyŜej wymienioną dokumentację naleŜy 
opracować równieŜ w wersji elektronicznej moŜliwej od odtworzenia w programach; 
(Autocad, Microstation) 

2. Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości 
3. Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz 

ewentualnych dróg technologicznych 
4. Uaktualnione (lub wykonanie – w przypadku jej braku)  projektu zastępczej (na czas 

budowy) organizacji ruchu i oznakowania (wraz z uzgodnieniami) 
5. Uaktualnione projekty docelowej organizacji ruchu 
6. Projekty objazdów tymczasowych 
7. Projekty ewentualnych fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg 

stałej organizacji ruchu 
8. Projekty warsztatowe wykonania i montaŜu osłon enrgochłonnych i innych urządzeń BRD 
9. Projekty warsztatowe wykonania ewentualnych ogrodzeń 
10. Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu 
11. Projekty Wykonawcze Zabezpieczenia Skarp Wykopów 
12. Projekty wykonawcze ścianek szczelnych, umocnień wykopów i ich rozparcia  
13. Projekty Odwodnienia Wykopów na czas prowadzenia robót 
14. Projekty Wykonawcze ObniŜenia Zwierciadła Wody 
15. Projekty Próbnego ObciąŜenia Pala 
16. Projekty Warsztatowe (dla rozpór i ściągów ścianek szczelnych) 
17. Projekty Wykonawcze Rusztowań, 
18. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 
19. Projekt techniczny kładki dla pieszych 
20. Projekt techniczny zabezpieczenia sieci kolidujących z robotami 
21. Projekty Wykonawcze Deskowań 
22. Projekty Technologiczne Betonowania, 
23. Projekty konstrukcji tymczasowych podpór i innych obiektów pomocniczych 
24. Projekty techniczne i technologiczne urządzeń dylatacyjnych 
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25. Projekty Warsztatowe Odwodnienia, projekt technologiczny montaŜu separatora oraz 
studzienek kanalizacyjnych 

26. Projekty Warsztatowe wykonania i montaŜu barieroporęczy, barier, balustrad, ekranów 
akustycznych 

27. Projekty Warsztatowe Dylatacji 
28. Projekty Rozbiórek 
29. Operaty wodnoprawne dla Kontrukcji tymczasowych (np. rusztowania) 
30. Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją 

zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami 
31. Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w 

szczególności dla robót zanikających 
32. Protokół odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWiORB 
33. Drobne projekty robocze wyszczególnione w STWiORB 
34. Wszelkie niezbędne projekty technologiczne  
35. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
 

Do obowiązków Wykonawcy będzie naleŜeć: 
— opracowanie  programu  gospodarowania  odpadami  niebezpiecznymi i złoŜenie wniosku  o 
jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 
— uzyskanie decyzji zatwierdzaj ącej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
— sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i złoŜenie jej  do właściwego organu ochrony środowiska przed 
rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące Rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia. Projektant ma prawo do wglądu do w/w elementów 
dokumentacji opracowanych przez Wykonawcę. 
Za wyjątkiem opracowań, dla którycb ustalono odrębnie inne terminy wykonania. Opracowania 
muszą być przekazane do zatwierdzenia, na 6 tygodni przed harmonogramowymi terminami 
rozpoczęcia odpowiednich robót. Opóźnienia w powyŜszym terminie są jednoznaczne z 
opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem wyŜej 
wymienionej dokumentacji są zawarte w cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej 
zapłacie. 
 
1.5.2.3  Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w 
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia 
związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych 
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moŜe składać te informacje kolejno w częściach, ale 
kaŜda przedłoŜona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być 
sprawdzona i zatwierdzona przez upowaŜnione jednostki niezaleŜnie od całości projektu. W 
terminach określonych wpkt. 1.5.2.2. 
1.5.2.4  Rysunki przyjęte przez InŜyniera 
InŜynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeŜenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich 
otrzymania. Te komentarze lub zastrzeŜenia naleŜy uwaŜać za przyjęte przez Wykonawcę 
jeśli w ciągu 7 dni od dary otrzymania nie zgłosi zastrzeŜeń na piśmie. Wykonawca przed 
złoŜeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z InŜynierem. Notatka 
dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed datą konsultacji 
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oraz, jeśli wymagane przez InŜyniera, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w 
wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
 
1.5.2.5 Rysunki powykonawcze 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 
InŜynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót Wykonawca powinien 
dostarczyć InŜynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech 
egzemplarzach dla kaŜdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do uŜycia lub 
będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim 
ustawodawstwem, nie później niŜ 14 przed datą przekazania. Opóźnienia w przekazaniu 
dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu 
robót. Wszelkie zmiany niestanowiące istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu 
budowlanego Wykonawca, po uzgodnieniu z InŜynierem i Projektantem, naniesie w 
dokumentacji projektowej tj. Projekcie Budowlanym. i przedstawi do zatwierdzenia 
Projektantowi. 
 
1.5.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB.     
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robójt 
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty  przekazane   Wykonawcy  przez   Kierownika   
Projektu   stanowią   część   umowy,   a  wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca 
winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie 
wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. Wszelkie 
ewentualne wątpliwości Wykonawcy co do zapisów w Dokumentacji Projektowej lub 
STWiORB  czy niezgodności w zapisach Dokumentacji Projektowej lub STWiORB 
Wykonawca powinien wyjaśnić na etapie przygotowania oferty.  
Brak wyszczególnienia w pkt 9 odpowiedniej STWiORB wymagań wyszczególnionych w 
innych częściach Dokumentacji Projektowej nie moŜe być podstawą roszczeń finansowych. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach 
umowy"). 
Wykonawca nic moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORBy oraz 
zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych 
dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tyra 
terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą 
uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uwaŜane 
zawartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub STWiORB, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym 
stanie od momentu przyjęcia do czasu odbioru ostatecznego. W miarę postępu robót plac 
budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów konstrukcji, zbędnego 
sprzętu i zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć 
konieczne kroki w celu zabezpieczenia instalacji przed ich uszkodzeniem. Wykonawca jest 
zobowiązany do czyszczenia opon samochodowych wjeŜdŜających z budowy na drogę. 
Wykonawca zapewnia InŜynierowi odpowiednio wyposaŜone pomieszczenie. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, obiekty przepustowe, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposaŜenia drogi itp.) na terenie 
budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w 
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od 
InŜyniera Świadectwa Przejęcia Robót (lub odpowiednio: części robót albo odcinka). PowyŜsze 
zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. „zimowego utrzymania”, 
polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieŜania odcinków dróg publicznych 
dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji 
drogowej. Wymaga się aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie 
pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłuŜnych, mogących 
stanowić zagroŜenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie 
robót utrzymaniowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania uciąŜliwego transportu z administratorami dróg 
oraz o konieczności wykonania przez Wykonawcą "przeglądu zerowego" stanu tych dróg. 
Wyniki przeglądu zerowego Wykonawca przekaŜe InŜynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie 
przeglądu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić administratora drogi. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i 
wdraŜaniu tymczasowej organizacji ruchu naleŜy bezwzględnie przestrzegać zapisów podanych 
w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy". W zaleŜności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w 
czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiające informacje dotyczące 
Robót Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy będą, utrzymywane w przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę. kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego w tym w szczególności wynikające z przepisów [4], 
[5] , [6], [7].  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się, do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym, jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały sąszkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak. szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np, materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie praępisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochroną instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć konieczne kroki w celu 
zabezpieczenia instalacji przed ich uszkodzeniem.Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi  InŜyniera i zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 



D-M.00.00.00.                                                                                                       B.P. TOKBUD 
 

 
  Remont ulicy Jałowcowej w Zabłociu 

 11 

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń 
odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości. Wykonawca przed 
rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje  stanu  istniejącej  zabudowy  
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny 
tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie 
budzący wajpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 
technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się. w najbliŜszym otoczeniu inwestycji 
oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do cięŜkiego transportu Wykonawcy. Dane 
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne 
ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący 
wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposaŜenie na i z terenu budowy 
wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u 
Zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg 
przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu budowy. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgoduienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie 
powiadamiał InŜyniera. InŜynier moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InŜyniera. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan 
BiOZ") wynikający z Art. 21 a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z 
InŜynierem. 
Wykonawca zapewnia InŜynierowi odpowiednio wyposaŜone pomieszczenie. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach, niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca: 



D-M.00.00.00.                                                                                                       B.P. TOKBUD 
 

 
  Remont ulicy Jałowcowej w Zabłociu 

 12 

- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i  
lokalizację tablic Wykonawca uzgadnia z InŜynierem, 
- Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochroną Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Wykonania przez 
inŜyniera. Wykonawca zapewnia InŜynierowi odpowiednio wyposaŜone pomieszczenie. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót w zakresie 
wynikającym z warunków zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w 
trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na 
czas budowy, będą podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja 
nierówności, czyszczenie jezdni, itp.) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w 
całym okresie trwania robót. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do opracowanych przez 
biuro pro-  jektowe wytycznych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
znaki pionowe, poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i irme urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  
Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodowych wjeŜdŜających z budowy 
na drogę. 
Reasumując wyŜej wymienione koszty: 
-  zabezpieczenia terenu budowy, 
- wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń 
zabezpieczające, 
 -  utrzymania ciągów ruchu kołowego i pieszego, 
nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych tub związanych z 
wykonywaniem rabót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
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postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera. 
 
1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji. (Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, 
zezwolenia na pobyt na uŜywanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę połoŜenia 
obiektów uŜyteczności publicznych, itd.) 
W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 
InŜynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 
zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i uŜytkownikami uŜyteczności publicznych, 
Zamawiający stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pemi 
udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych 
ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umoŜliwi ć instytucji 
wykonania inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umoŜliwi ć instytucji 
uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 
odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 
1.5.14. RównowaŜność norm. 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonywane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, ewentualnie postanowienia norm, które je zastąpiły, o ile w kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy i przepisy, 
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. 
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą byc 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi, co najmniej na 28 dni przed 
datą oczekiwanego przez Wykonawcą zatwierdzenia ich przez InŜyniera. W przypadku, kiedy 
InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego 
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Materiały 
lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadać aktualną 
Aprobatę Techniczną. 
 
1.5.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku łych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót lub wysokość 
kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.5.22 Niewypały, niewybuchy 
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania 
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odpowiednich, słuŜb (policja, straŜ poŜarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego 
powiadomienia InŜyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia  
niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2.    Materiały  

Jakakolwiek nazwa handlowa uŜyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać 
będzie definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały i grunty powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, wymaganiami określonymi w STWiORB i opracowanym przez wykonawcę 
programem zapewnienia jakości (PZJ), zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
2.1    Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań InŜyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy InŜynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla InŜyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i 
przedstawiony do akceptacji InŜynierowi. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
 
2.7. Materiały z rozbiórek 
2.7.1.Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy (z wyjątkiem 
materiałów wymienionych w pkt.  2.7.2, 2.7.3  i 2.7.5) i powinny być usunięte z terenu budowy 
w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot. Koszt związany z rozbiórką 
transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie 
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 
Wykonawca  powinien  na   etapie  przygotowania  oferty  ustalić   rzeczywiste   odległości 
odwozu   materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. 
 
2.7.2.Istniejące  urządzenia  BRD  w  postaci  oznakowania  aktywnego,   istniejących barier  
drogowych  oraz oznakowania pionowego (w tym tablice drogowskazowe) Wykonawca 
zdemontuje i przetransportuje w sposób niepowodujący ich uszkodzenia, w miejsce wskazane 
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przez InŜyniera , przy czym odległość transportu będzie niewiększa niŜ 150 km. 
 
2.7.3. JeŜeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia 
terenu, elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i 
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednim właścicielem tych 
sieci na koszt własny. JeŜeli nie zaistnieje Ŝadna z ww. okoliczności, z materiałem z rozbiórki 
postąpić jak w pkt. 2.7.1. 
 
2.7.4.Koszt transportu w miejsca wskazane przez InŜyniera, właścicieli sieci uzbrojenia terenu i 
właścicieli drewna z wycinki nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
 
2.7.5. Drewno z wycinki. 
JeŜeli pojawią się uzasadnione roszczenia strony trzeciej, wykaŜe ona Ŝe drewno naleŜy do niej, 
Wykonawca odda drewno (po wycince, za którą zapłaci Zamawiający) bezpłatnie i dowiezie we 
wskazane miejsce na własny koszt. 
 
2.7.6. Usuwa się w poszczególnych STWiORB zapis, Ŝe Wykonawca wywiezie materiał z 
rozbiórki lub z wycinki w  miejsce wskazane przez InŜyniera. Zamawiający nie będzie 
wskazywał Wykonawcy, co ma zrobić z materiałami zrozbiórki i wycinki, ten problem 
Wykonawca rozwiązuje we własnym zakresie, z wyjątkiem barier energochłonnych, poręczy 
oraz elementów oznakowania pionowego i aktywnego w dobrym stanie, które naleŜy dostarczyć 
Zamawiającemu w miejsce uzgodnione z InŜynierem Budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz 
poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
STWiORB, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Wszelkie Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z 
warunkami Kontraktu i określonym przez InŜyniera. W przypadku niewykonania w terminie 
Poleceń InŜyniera skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania 
ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt 
zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz 
wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i 
naleŜy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub 
inne Projekty wymagane w STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopów, projekt 
przeprowadzenia cieku na czas robót itp. Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich 
zabezpieczenie wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach 
opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu naleŜy 
ująć w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy uŜyczenia gruntów w przypadku 
konieczności wejścia na tereny działek nie będących we władaniu Zamawiającego jak równieŜ 
do ponoszenia opłat za dzierŜawę tego terenu. Podczas prac naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
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zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają 
ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.  
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien pisemnie powiadomić właścicieli sieci 
energetycznych, teletechnicznych, melioracyjnych i gazowych. o rozpoczęciu robót. Ewentualne 
koszty nadzoru nie podlegają odrębnej zapłacie i naleŜy ująć je w Cenie Kontraktowej 
Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami) itp. 
Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i naleŜy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI   

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, szczegółowy Plan BIOZ, (w tym przy robotach „pod ruchem samochodowym", 

robotach 
rozbiórkowych, itp.) 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób   oraz   formę   gromadzenia  wyników  badań   laboratoryjnych,   zapis   pomiarów,   

nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń   stosowanych  na  budowie   z  ich  parametrami  technicznymi  
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 - wykaz projektów technologicznych i wykonawczych przewidzianych w STWiORB, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 



D-M.00.00.00.                                                                                                       B.P. TOKBUD 
 

 
  Remont ulicy Jałowcowej w Zabłociu 

 19 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜyniera na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 

InŜynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
InŜynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na koszt Zamawiającego. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. MoŜe równieŜ rozszerzyć zakres 
własnych badań lub zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
rozszerzonego zakresu badań InŜyniera oraz powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Identyfikacja materiałów 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z odrębnymi przepisami. Właściwości uŜytkowe tych materiałów, zastosowanych w 
obiekcie budowlanym w sposób trwały muszą umoŜliwiać prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 
5 ust. 1 pktl. Ustawy Prawo budowlane. 
W przypadku materiałów, dla których w STWiORB są wymagane dokumenty, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy (jeŜeli jest wydany, np. w przypadku zgłoszenia robót budowlanych) 
jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 



D-M.00.00.00.                                                                                                       B.P. TOKBUD 
 

 
  Remont ulicy Jałowcowej w Zabłociu 

 21 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane    dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych)    dokonywanych   
przed   i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) KsiąŜka Obmiarów 
KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. Wzór ksiąŜki, a w 
szczególności formularza obmiarów zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Wpisów do KsiąŜki Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez 
InŜyniera. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj ę zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Za odtworzenie dokumentów 
odpowiada Wykonawca. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie  Projektanta lub Zamawiającego. 
7.Obmiar robót    
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera. 
 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiORB. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
STWiORB. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór 
zostanie uzgodniony z InŜynierem, oraz dokumentacją fotograficzną, skatalogowaną w sposób 
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nie budzący wątpliwości co do momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokumentuje. 
Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją fotograficzną będą kaŜdorazowo załączone do 
dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich wyniki zostaną zapisane w ksiąŜce 
obmiaru i potwierdzone przez InŜyniera. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT     

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. 

Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest 
zobowiązany równieŜ do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. 
Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat 
wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
 
8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Komisja w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez 
Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez 
InŜyniera Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do 
uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 
8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie InŜyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie 
wystawienie przez InŜyniera Świadectwa Przejęcia Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja 
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wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, w tym 
dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja moŜe dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub nakazać 
Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami,  potwierdzonymi 
przez InŜyniera oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy; wymaga się przy tym, Ŝeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, 
aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje  Techniczne  Wykonania i Odbioru  Robót Budowlanych  (podstawowe  
z  Kontraktu  i  ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

STWiORB i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę i  skoreferowaną przez 

InŜyniera,  sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie STWiORB i PZJ. 

8. Rysunki   (dokumentacje)   na  wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   
przełoŜenie   linii   telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do 
dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech 

kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu 
odbiorowego, za wyjątkiem pozycji 10, w rozdzielczości umoŜliwiającej czytelny wydruk w 
formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w 
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formacie zapisu danych uzgodnionym z InŜynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nośniku 
danych w formacie *.dwg lub *.dgn. 

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją 
elektroniczną jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, koszty związane z zawarciem 
umów uŜyczenia gruntów, opłaty za dzierŜawę terenu, koszty transportu materiałów na miejsce 
utylizacji i utylizacja materiałów, koszty projektów uzupełniających i ich uzgodnień, koszty 
szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektów tymczasowych w 
naleŜytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robót wynikające przyjętych 
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, opłaty za 
dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 
Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 
gwarancyjnym. 

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
naleŜy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414, z poźn. 
zmianami). Akt posiada tekst jednolity podany w załączniku do Obwieszczenia Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy  - Prawo Budowlane /Dz.U. z 2006r Nr 156 poz.1118/. 
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953) 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej. 
3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.   
4. Ustawa o zamówieniach publicznych (Dz. U. 19 poz. 177z 2004 r.) 
5.   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; 
z późniejszymi zmianami). 
6.   Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi 
zmianami),  
7.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi 
zmianami). 
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D.01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 
D.01.01.01.10 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub 
pagórkowatym /podgórskim/ 
D.01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych, które zostaną wykonane w 
ramach zadania pn.:  Remont ulicy Jałowcowej w Zabłociu. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy i połoŜenia obiektów inŜynierskich zgodnie z 
dokumentacją projektową  oraz wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogi objazdowej i 
kładki tymczasowej, budowanych na czas przebudowy istniejącego przepustu. 
 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakresie robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, konturów robót w obrębie pasa drogowego, 
d) wyznaczenie osi i krawędzi obiektu, wyznaczenie osi podpór, wyznaczenie krawędzi 
krawęŜnika, 
e) zastabilizowanie  punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
f) wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej dla kontroli robót przez InŜyniera. 
 
1.3.2. Wyznaczenie obiektów przepustowych 
Wyznaczenie obiektów przepustowych obejmuje wyznaczenie osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie 
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz   
początkowy i końcowy punkt trasy. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB  D-M 00.00.00 pkt. 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 “Wymagania ogólne”.  Pomiary 
geodezyjne będą wykonywane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. 
 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę. 
 
2. Materiały 
Do wykonania robót konieczne są następujące materiały: pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe lub rury metalowe o długości około 0,50 metra. Do 
stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane  średnicy od 0,05 do 0,08 
m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
 
3. Sprzęt 
Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować 
następujący sprzęt: 
- teodolit lub tachometr, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy miernicze, szpilki. 
Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru i 
posiadać stosowne legalizacje. 
 
4. Transport 
Sprzęt i materiały do odtworzenia (wyznaczenia) trasy moŜna przewozić dowolnymi 
środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zasady wykonywania prac 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK 
(od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca musi natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien we 
własnym zakresie sprawdzić dokładność istniejących poziomów terenu podanych w 
Kontrakcie. W przypadku pomyłek lub rozbieŜności, Wykonawca winien o tym 
poinformować InŜyniera pisemnie podając wszelkie szczegóły. Wykonawca nie powinien 
naruszyć istniejącego poziomu gruntu, aŜ do chwili, kiedy InŜynier nie przeprowadzi 
własnych, niezaleŜnych badań i nie skoryguje błędów lub rozbieŜności.  
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JeŜeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o jakichkolwiek błędach lub 
rozbieŜnościach, istniejące poziomy gruntu pokazane w Kontrakcie zostaną wzięte za 
podstawę do dokonania obmiaru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, 
nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 
jest  konieczne  do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
   
5.2. Wyznaczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy musi być wyznaczona w punktach głównych  i w punktach pośrednich w odległości 
zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów.    
Oś trasy regulacyjnej powinna być wyznaczona w terenie przy pomocy mocnych pali o 
wymiarach 5*5*50 cm lub rur stalowych. 
Po wyznaczeniu osi  naleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków terenowych z 
projektowanymi pod względem sytuacyjnym i wysokościowym. 
Stabilizacja osi powinna być wykonana w sposób trwały, zapewniający łatwe odtworzenie 
przez cały okres budowy i zabezpieczona przed zniszczeniem. Na osiach naleŜy osadzić 
dodatkowe pomocnicze punkty kierunkowe usytuowane poza obrębem planowanych robót.  
Po dokonaniu prac wytyczeniowych naleŜy wykonać szkic przedstawiający plan wytyczenia z 
punktami, odległościami i reperami, a następnie załączyć wyŜej wymieniony szkic do 
dokumentów budowy. 
 
5.3. Wyznaczenie obiektów inŜynierskich 
 Dla obiektu przepustowego naleŜy wyznaczyć jego połoŜenie w terenie poprzez: 
- wyznaczenie osi obiektu, 
- wyznaczenie krawędzi fundamentów, 
- wyznaczenie krawędzi krawęŜników oraz linii gzymsów obiektu. 
 Dokładność wytyczenia  osi i krawędzi  ± 1 cm. 
 
5.4. Wyznaczenie punktów wysokościowych 
 Wysokościowo budowę naleŜy dowiązać do reperu określonego w dokumentacji 
projektowej.  NaleŜy teŜ utworzyć co najmniej 1 reper roboczy poza granicami projektowanej 
budowli w miejscu dostępnym  nie ulegającym zniszczeniu z dokładnością do 0,5 cm. 
Wszystkie punkty wysokościowe i repery robocze przy obiektach inŜynierskich muszą być 
nawiązane do reperów państwowych. 
 
6. Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych naleŜy prowadzić według zasad określonych w instrukcjach instrukcjach 
wytycznych GUGiK (od 1 do 7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1-5.4. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 km odtworzonej trasy w terenie. 
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8. Odbiór robót 
Odbiór robót objętych STWiORB polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych 
elementów z Dokumentacją Projektową wg zasad określonych w STWiORB D-M 00.00.00. 
NaleŜy sporządzić powykonawczą dokumentację geodezyjną  zawierającą naniesione zmiany 
w stosunku do stanu istniejącego. 
 
9. Podstawa płatności 

Płatność za kilometr naleŜy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 
Cena  jednostkowa obejmuje: 
- wykonanie wytyczenia, 
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych materiałów ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
- dowóz materiałów i stabilizację punktów w terenie, 
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnych, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną. 
 
10. Przepisy związane 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczna techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczna techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D.01.02.02.  Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/ 
 
D.01.02.02.10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 
D.01.02.02.13 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 16-25 cm 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu na średnią grubość 20 cm, w ramach zadania pn.:  
Remont ulicy Jałowcowej w Zabłociu. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót  objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują zdjęcie warstwy  humusu na średnią grubość 
20 cm na poboczach drogi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB  D-M 00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wym. ogólne”. 
 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę. 
 
2. Materiały 
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Ziemia urodzajna będzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 
stosuje się: 
- spycharki, 
- równiarki, 
- zgarniarki, 
- koparki. 
Dopuszcza się równieŜ ręczne usunięcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzęt 
mechaniczny z uwagi na mały zakres robót lub niekorzystne warunki nie moŜe być uŜyty. 
 
4. Transport 
Ziemia urodzajna będzie składowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje 
miejsce do składowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na 
składowanie. Transport ziemi urodzajnej na miejsce składowania moŜe odbywać się 
samochodami samowyładowczymi. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. 
 
5.1. Usunięcie ziemi urodzajnej 
Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia. 
Ziemię urodzajną naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych na głębokości 
zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazaną przez InŜyniera, według faktycznego stanu zalegania.Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem ziemi 
urodzajnej. Ziemię urodzajną przeznaczoną do dalszego wykorzystania, po załadowaniu na 
środki transportowe naleŜy odwieźć na miejsce hałdowania na miejsce uzgodnione z 
InŜynierem. Na składowisku ziemię urodzajną naleŜy składować w regularnych pryzmach, 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi urodzajnej: tj. 
znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, 
doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego. 
Nadmiar humusu, pozostającego po wykorzystaniu przy robotach wykończeniowych naleŜy 
wykorzystać do rekultywacji terenu po ukopach lub w inne miejsca. Nadmiar humusu jest 
własnością Wykonawcy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagana jest wizualna ocena kompletności pełnego usunięcia humusu z pasa robót 
ziemnych, zgodnie z rysunkami i wskazaniami InŜyniera. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) zdjęcia warstwy humusu (śr. gr. 20 cm).  
 
8. Odbiór robót 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu wg zasad  ujętych w STWiORB D-M 00.00.00. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa jednego metra sześciennego (m3) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej 
uwzględnia: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości, 
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na projektowaną lub ustaloną przez InŜyniera 
głębokość, 
- wywóz ziemi urodzajnej na odkład, 
- koszt uzyskania pozwolenia na składowanie, 
- składowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 
- opłaty za składowisko. 
 
10. Przepisy związane 
Nie występują. 
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D.04.00.00  PODBUDOWY 
D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie istniejących warstw konstrukcyjnych 
 

D.04.03.01.10 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 
D.04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie    
D.04.03.01.20 Skropienie warstw konstrukcyjnych 
D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania czynności 
umoŜliwiające i mające na celu oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych w ramach 
zadania pn.:  Remont ulicy Jałowcowej w Zabłociu. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  objętych STWiORB 
Zakres Robót obejmuje wykonanie Robót objętych niniejszą STWiORB przed ułoŜeniem 
kaŜdej następnej warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami , wytycznymi i określeniami 
podanymi w STWiORB D-M. 00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją  Projektową 
STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M. 00.00.00. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45233320-8– fundamentowanie dróg. 
 
2. Materiały 
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez 
InŜyniera i muszą posiadać Aprobatę Techniczną. 
Do skropienia warstw konstrukcyjnych (dla podbudowy z kruszywa) naleŜy uŜyć emulsję 
asfaltową kationową wolnorozpadową K3 lub K2 wg WT.EmA-99, zeszyt IBDiM Nr 60. Do 
skropienia warstw konstrukcyjnych z asfaltu modyfikowanego naleŜy uŜyć kationową 
emulsję asfaltową  K1-65 MP wg WT. Ema-99, zeszyt IBDiM Nr 60.  
Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy i stanu 
jej powierzchni i zaakceptowane przez InŜyniera. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego przedstawiają tablice 1 i 2. 
 
Tablica 1. 

Lp. 
 

PodłoŜe do wykonania warstwy z mieszanki 
betonu asfaltowego 

 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/ m2 

 
 
 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 
 

 
 1 

 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
0,5-0,7 
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2 
 

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

 

0,2-0,5 
 

 
Tablica 2. 
 

Lp. 
 

Połączenie nowych warstw 
 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2 
 

1 
 

Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5 
 Asfaltowa warstwa wyrównawcza 

2 
 

Asfaltowa warstwa wiąŜąca 0,1-0,3 
 Asfaltowa warstwa ścieralna 

 
2.3. Składowanie lepiszczy 
Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniŜenia jego 
jakości. Przechowywanie i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
Do oczyszczania warstw nawierzchni naleŜy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się 
uŜycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych 
elementów czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń 
przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy 
czyszczące i słuŜyć do zamiatania. Zaleca się uŜywanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia 
odpylające. 
 
3.2.   Sprzęt pomocniczy: 
spręŜarki, 
zbiorniki z wodą, 
szczotki ręczne. 
 
3.3. Sprzęt do skraplania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka 
powinna być wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie 
i regulowanie następujących parametrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
- ilości lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było 
moŜliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki 
zawierające zaleŜności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami: 
- ciśnieniem lepiszcza, 
- obrotami pompy, 
- prędkością jazdy skrapiarki, 
- temperaturą lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10 % od ilości załoŜonej. 
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4. Transport 
Transport lepiszczy powinien się odbywać zgodnie z warunkami zawartymi w PZJ i powinien 
odpowiadać wymaganiom norm i przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów 
lepiszczy. Transport emulsji powinien się odbywać w cysternach samochodowych. Cysterny 
przeznaczone do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami dzielącymi je na 
komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a przegrody powinny mieć wykroje 
umoŜliwiające przepływ emulsji. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.   Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i 
kurzu przez oczyszczenie mechaniczne lub przy uŜyciu spręŜonego powietrza. 
 
5.2.    Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. JeŜeli do oczyszczenia warstwy była 
uŜywana woda to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. 
Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji, przez InŜyniera jej 
oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek 
a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową). 
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna mieścić się w przedziale od 20 do 
40 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. 
W razie potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą 
lepkość. Skropienie powinno być równomierne a ilość rozkładanego lepiszcza po 
odparowaniu wody powinna być równa ilości załoŜonej w pkt. 2.2. z tolerancją ±10 %. 
Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek 
ruchu na okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. 
Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 
niezbędny ruch budowlany. 
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.   Badania i kontrola przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie 
warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej 
ilości lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
 
6.2. Badania i kontrola w czasie Robót 
6.2.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszcza powinna być oparta na aprobacie technicznej producenta, z tym, Ŝe 
Wykonawca 
powinien kontrolować dla kaŜdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 5. 
 
Lp. 

 
Rodzaj lepiszcza 

 
Kontrolowane 
właściwości 

 

Badanie według norm 
 

1 
 

Emulsja asfaltowa kationowa 
 

Lepkość 
 

WT. EmA-99  
  

6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Kontrolę ilości 
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rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody naleŜy wykonać według metody podanej w 
opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i 
kruszywa". Badanie naleŜy przeprowadzać kaŜdorazowo przed rozpoczęciem pracy 
skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy oczyszczonej i skropionej powierzchni 
warstwy. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru 
Robót zanikających i ulegających zakryciu wg STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne". 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieŜącej kontroli emulsji, 
ilości rozłoŜonego lepiszcza, aprobatę techniczną producenta. 
Odbioru dokonuje InŜyniera na podstawie wyników badań Wykonawcy 
i oględzin warstwy. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres wykonania Robót 
poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z InŜynierem. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumicznych obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 

ewentualnym polewaniem wodą lub uŜyciem spręŜonego powietrza,  
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
- podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej, 
- uporządkowanie terenu. 
 
Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznych obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 

ewentualnym polewaniem wodą lub uŜyciem spręŜonego powietrza,  
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
- podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 



D.04.03.01                                                                                                       B.P. TOKBUD 
 
 

 
  Remont ulicy Jałowcowej w Zabłociu 

 
38 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji 
Technicznej, 

- uporządkowanie terenu. 
 
10. Przepisy związane 
1. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów 
drogowych. 
2. PN-EN 1426/2001  Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów. 
3. PN-S-96025/2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.   
Wymagania. 
4. Warunki  Techniczne.   Drogowe  kationowe  emulsje  asfaltowe  EmA-99. IBDiM 
Warszawa 1999 r.  
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 
D.05.01.03 Nawierzchnia z frezu bitumicznego  
D.05.01.03.20 Nawierzchnia z frezu bitumicznego, warstwa górna 
D.05.01.03.23 Nawierzchnia z frezu bitumicznego, warstwa górna,  gr. w-wy (15 cm) 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z zagęszczonego frezu bitumicznego grubości 15 
cm ramach zadania pn.:  Remont ulicy Jałowcowej w Zabłociu. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z zagęszczonego frezu bitumicznego o wymaganej grubości na 
poboczu docelowej drogi. 
 
1.4. Okreś lenia podstawowe 

Podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45233000-9– roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 

 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB D.M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Materiał do wykonania poboczy 
Frez bitumiczny z odzysku. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt  do wykonania nawierzchni  

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z frezu bitumicznego powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− samochody samowyładowcze, ładowarka do załadowania frezu, 
− spycharek,  
− walców wibracyjnych. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące t ransportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ -5 cm i 
+10 cm. 

6.3. Grubość warstw 

Grubość warstw naleŜy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie 
szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z frezu bitumicznego. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z frezu bitumicznego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− dostarczenie i wbudowanie frezu bitumicznego, 
− wyrównanie do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie poszczególnych warstw, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej.  
 
10. Przepisy związane 
Nie występują.  
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D.05.03.05.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
 
D.05.03.05.36 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiąŜąca z BA o zwiększonej 

odporności na odkształcenia trwałe 
D.05.03.05.42 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z BA o zwiększonej 

odporności na odkształcenia trwałe 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiąŜącej i 
ścieralnej z betonu asfaltowego ramach zadania pn.:  Remont ulicy Jałowcowej w Zabłociu. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do opracowania 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 i 0/12,8 mm stosuje się 
zgodnie z Dokumentacją Projektową gr. 8 cm na drodze.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normą podstawową PN-S-
96025:2000, normami związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB DM-
00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00.  
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45233320-8– fundamentowanie dróg. 
 
1. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Asfalt  
Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2004. Dla kategorii ruchu KR4 wymagane jest 
zastosowanie asfaltu D35/50. 
Wymagania w zakresie badań kontrolnych asfaltu: 
-  penetracja w temp. 25° C     35÷50,  
-  temperatura mięknienia      50÷58 °C, 
-  temperatura łamliwości, nie więcej niŜ:   -5 °C.  
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2.3. Wypełniacz 
NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-
96504:1961 dla wypełniacza podstawowego. 
Zawartość wypełniacza wapiennego w mieszance mineralno-asfaltowej do podbudowy 
powinna wynosić co najmniej tyle, ile wynosi zawartość pyłów z odpylania w otaczarce. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
Dla wypełniacza powinna być badana kontrolnie wilgotność i uziarnienie. 
 
2.4. Kruszywo  
Dla kategorii ruchu KR 4 naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
       Tablica 1.  

Lp. 
 

Rodzaj materiału nr normy 
 

Kategoria ruchu 

KR 4 
 1 

 
Kruszywo   ŜuŜlowe, wg PN-B-11115: 1998 
 

Kl.  A, B 
 2 

 
Kruszywo łamane granulowane i zwykłe z 
surowca skalnego wg PN-B-11112:1996 
 

Kl. I, II 2), gat. 1,2 

3 
 

Grys i Ŝwir kruszony wg PN-S-96025:2000 
 

kl. I, II  
gat. 1,2 

4 Piasek wg PN-B- 11113:1996 gat. 1, 2 

5 
 

Wypełniacz mineralny:  
a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia 
laboratorium drogowego 
 

podstawowy  
pyły z odpylania 1) 

 

1) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów ≥ 1 
2) Zawartość ruszywa łamanego zwykłego powinno ograniczyć się do nie 
więcej niŜ 30 % 

 
 
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa 
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT. EmA-99. Szczegółowe wymagania podano w STWiORB D.04.03.01.  
 
2.6. Środek adhezyjny 
Środek adhezyjny jest wymagany do warstwy ścieralnej na trasie zasadniczej. Decyzję 
dotyczącą ewentualnego zastosowania środka adhezyjnego w pozostałych przypadkach 
podejmie InŜynier na podstawie wyników prób przyczepności asfaltu do kruszywa 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Mogą być stosowane jedynie środki adhezyjne posiadające aprobatę techniczną IBDiM  i 
atest producenta. 
Środki adhezyjne naleŜy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej. 
 
2.7. Mieszanka mineralna 
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca Robót. Wykonawca dostarczy InŜynierowi, 
w terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany skład mieszanki betonu 
asfaltowego. Recepta powinna być opracowana przy uŜyciu reprezentatywnych próbek 
materiałów, zaakceptowanych przez InŜyniera do wbudowania. 
Recepta powinna zawierać: 
-   badania do mieszanki BA, 
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-   skład mieszanki BA, 
-   wyniki badań laboratoryjnych cech mieszanki porównane z załoŜonymi wymaganiami. 
Wraz z receptą Wykonawca dostarczy do badań co najmniej 3 próbki reprezentatywne 
mieszanki BA zagęszczonej 2x75 uderzeń wg metody Marshalla lub odpowiednią ilość 
mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z opracowaną receptą. 
KaŜda zmiana składników mieszanki BA w czasie trwania Robót, wymaga akceptacji 
InŜyniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 
Krzywe uziarnienia i wymagane cechy podano w Tablicy 2 niniejszych STWiORB. 
 
2.7.1. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej i betonu asfaltowego 
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Recepta powinna być opracowana z 
uŜyciem materiałów, zaakceptowanych przez InŜyniera do wbudowania. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca 
dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-bitumicznej oraz 
wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera.  
Projektowanie mieszanki mineralno-bitumicznej polega na :  
- doborze składników mieszanki,  
- doborze optymalnej ilości asfaltu 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami 
projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne.  
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu podano odpowiednio w tabeli 1. 
Skład mieszanki mineralno-bitumicznej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać odpowiednie wymagania 
podane w tablicy 3. 
Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spełniać odpowiednie wymagania podane 
w tablicy 3. 
W uzgodnieniu z InŜynierem, wraz z receptą Wykonawca dostarczy do badań, odpowiednią 
ilość mieszanki mineralno-bitumicznej zgodnie z opracowaną receptą (z zarobu próbnego). 
KaŜda zmiana składników mieszanki BA w czasie trwania, wymaga akceptacji InŜyniera oraz 
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 
 
Tablica 2 -Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy podbudowy z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
 

 
 

Kategoria ruchu  
KR 4 

 
Wymiar oczek 

 sit #, mm 
  

 
0/25 0/31,5 

 Przechodzi przez: 
 

  
 31,5 

 
100÷100 

 
85÷100 

 
25,0 

 
87÷100 72÷100 

20,0 
 

76÷100 62÷86 
16,0 

 
66÷90 53÷75 

12,8 
 

57÷81 
 

45÷66 
 9,6 

 
48÷-71 37÷58 

8,0 
 

42÷-65 33÷53 
6,3 

 
36÷58 29÷48 

4,0 
 

27÷47 24÷40 
2,0 

 
19÷35 17÷30 

(zawartość frakcji 
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grysowej) 
 

65÷81 
 

70÷83 

0,85 
 

12÷24 
 

10÷22 
 

0,42 
 

7÷18 
 

6÷17 
 0,30 

 
6÷15 

 
5÷15 

 0,18 
 

5÷12 4÷11 
0,15 

 
5÷11 4÷10 

0,075 
 

4÷7 3÷6 

Orientacyjna 
zawartość 
 

  
 

asfaltu w MMA  
 

3,0÷4,7 2,8÷4,5 
  

 
Tablica 3 -Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych  
 

 
Lp. 

 

 
Właściwości 

 

Kategoria ruchu 
 

KR 4 
1. Uziarnienie mieszanki, mm 0/25; 0/31,5 

2. Moduł sztywności pełzania1), MPa ≥ 16,0 

3. Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60°C, 
kN 

≥11,0 

4. Odkształcenie wg Marshalla w temperaturze 
60°C, mm 

1,5÷3,5 

5. Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, 
zagęszczonych 2x75 uderzeń %, v/v 

4,0÷8,0 

6. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  
Marshalla, % 

≤ 72,0 

7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 

8. Wolna przestrzeń w warstwie v/v, % 4,5÷9,0 

 
2.7.2. Wytwarzanie mieszanek 
Produkcja mieszanki BA moŜe zostać rozpoczęta po wyraŜeniu zgody przez InŜyniera, na 
wniosek Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie moŜe 
rozpocząć produkcji. Wytwórca musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą 
roboczą. Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją mieszanki mineralno-bitumicznej. 
 
2.7.2.1 Lokalizacja wytwórni 
Wytwórnia: 
- powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu od załadunku do 
rozładunku nie przekraczał 2 godzin i zapewniał spadek temperatury mieszanki w czasie 
transportu nie większy jak 10% temperatury wyjściowej, 
- nie   moŜe   zakłócać   warunków  ochrony   środowiska;   Wykonawca  musi   posiadać 
świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez Inspekcję Sanitarną i władze Ochrony  
Środowiska. 
 
2.7.2.2. Rodzaj wytwórni 
Wytwórnia (otaczarka) mieszanki mineralno-bitumicznej wytwarzanej na gorąco, będąca 
zespołem maszyn i urządzeń do dozowania, podgrzewania i wymieszania składników musi 
posiadać pełne wyposaŜenie gwarantujące właściwą jakość wytworzonej mieszanki, zgodną z 
zatwierdzoną receptą i wymaganiami niniejszych STWiORB. Otaczarka będzie zapewniać: 
właściwe wysuszenie kruszyw, prawidłowe dozowanie i wymieszanie składników oraz 
zachowanie wymaganej temperatury składników i gotowej mieszanki. 
Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją mieszanki mineralno-asfaltowej. 
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Wydajność wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy i 
wynosić 100 t/h. 
Wytwórnia musi być wyposaŜona w urządzenia automatycznego sterowania produkcją, 
gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. 
 
2.7.2.3. Kruszywo 
Kruszywo musi być składowane w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Wykonawca powinien 
zgromadzić przed rozpoczęciem Robót połowę ilości kruszyw niezbędnych do 
wyprodukowania przewidzianej w Dokumentacji Projektowej ilości mieszanki. 
 
2.7.2.4. Lepiszcze 
Wielkość i częstotliwość dostaw lepiszcza powinna gwarantować ciągłość produkcji. 
Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń. 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego 
jakości. 
 
2.7.2.5. Dozowanie składników 
W przypadku konieczności uŜycia środka adhezyjnego, naleŜy dozować go do asfaltu w 
ilości zgodnej z Aprobatą Techniczną IBDiM i zatwierdzoną receptą. 
 
2.7.2.6. Warunki prowadzenia produkcji 
Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowywane na gorąco moŜna produkować 
przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. 
 
2.7.2.7. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji jest zobowiązany do przeprowadzenia 
kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. 
Wytwórnia musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą. 
NaleŜy sprawdzić zgodność uziarnienia oraz lepiszcza z receptą laboratoryjną a takŜe 
następujące parametry mieszanki mineralno -bitumicznej: 
-    stabilność, 
-    odkształcenie, 
-    gęstość objętościową, 
-    gęstość strukturalną wg Marshalla, 
-    moduł sztywności, 
-    wolną przestrzeń, 
-    wypełnienie lepiszczem wolnej przestrzeni. 
Pozytywne przeprowadzenie próby powinno być potwierdzone przez InŜyniera w spisanym 
protokole. Bez zatwierdzanej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moŜe rozpocząć 
produkcji. Produkcja mieszanki BA moŜe zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy i po 
akceptacji InŜyniera. 
 
3. Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt. 3.   
 
 3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej 
Wykonawca przystępując do wykonania warstw podbudowy z mieszanki mineralno-
bitumicznej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  
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- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania 
mieszanek mineralno-bitumicznych, 
-  układarek do układania mieszanek mineralno-bitumicznych typu zagęszczanego,  
- skrapiarek, 
-  walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich,  
- walców ogumionych,  
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.  
 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Asfalt  
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.  
Asfalt naleŜy transportować w cysternach samochodowych, przy czym naleŜy zapewnić 
zachowanie nie zmienionej jakości i masy transportowanego produktu oraz przestrzegać 
aktualnych przepisów transportowych dla materiałów nie zagraŜających bezpieczeństwu i dla 
materiałów niebezpiecznych. 
 
4.2.2. Wypełniacz  
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przeznaczonych do przewozu  materiałów 
sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.  
Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.  
 
4.2.3. Kruszywo  
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
4.2.4. Mieszanka mineralno-bitumiczna 
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien spełniać następujące 
warunki: 
- mieszankę   betonu   asfaltowego   naleŜy   przewozić   pojazdami   samowyładowczymi 
wyposaŜonymi w pokrowce brezentowe przy transporcie do  10 km, przy dalszym transporcie 
naleŜy mieszankę przewozić samochodami - termosami, 
- w czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem, 
- czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku, Ŝe spadek temperatury przewoŜonej mieszanki z 
wytwórni do miejsca wbudowania nie moŜe przekroczyć 10% temperatury wyjściowej, zaleca   
się   stosowanie   samochodów   termosów   z   podwójnymi   ścianami   skrzyni wyposaŜonej 
w system ogrzewczy. 
 
4.2.5.   Środek adhezyjny 
Środek adhezyjny naleŜy transportować w fabrycznych opakowaniach producenta dowolnymi 
środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
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Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 5. 
 
5.2.   Przygotowanie podłoŜa 
Przed rozłoŜeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej, podłoŜe naleŜy 
oczyścić i skropić emulsją asfaltową wg STWiORB D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie 
warstw konstrukcyjnych”. 
 
5.3. Wbudowanie mieszanki betonu asfaltowego 
5.3.1. Warunki ogólne 
Warstwy nawierzchni powinny tworzyć konstrukcję zespoloną. W tym celu kaŜda 
wbudowana warstwa bitumiczna powinna być rozkładana na podłoŜu skropionym lepiszczem 
(wymagania jak w STWiORB D.04.03.01) w dobrych warunkach atmosferycznych tj. przy 
suchej i ciepłej pogodzie, temperaturze otoczenia powyŜej+5°C. 
Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16m/s). 
Wykonawca przedstawi w PZJ sposób wykonania warstwy. 
Zalecane konstrukcje nawierzchni jezdni na podłoŜu G1 o module spręŜystości nie mniejszym 
niŜ 120 MPa. 
 
5.3.2. Układanie mieszanki 
Układanie mieszanki powinno być prowadzone w temperaturze od 130°C do 170°C. 
 
5.3.3. Wykonanie złączy 
Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki roboczej naleŜy równo obciąć, posmarować 
lepiszczem i zabezpieczyć listwą przed uszkodzeniem. 
Przed rozpoczęciem układania następnej działki roboczej naleŜy listwę zabezpieczającą 
ostroŜnie usunąć. 
 
5.4. Zagęszczenie mieszanki 
5.4.1. Zasady ogólne 
Efektywność zagęszczania zaleŜy w duŜym stopniu od temperatury mieszanki. Temperatura 
mieszanki dla asfaltu D35/50 w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ 125°C. 
 
5.4.2. Sprzęt do zagęszczania 
Dobór sprzętu omówiono w pkt. 3. 
 
5.4.3. Zagęszczanie mieszanki 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się z ustalonym schematem przejść walca lub 
płyty wibracyjnej cięŜkiej. 
 
5.5. Odcinek próbny 
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w 
celu: 
- stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej przed zagęszczeniem, 
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 
- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 
warstwy, 
- uściślenie recepty roboczej. 
Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania podbudowy. 
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Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera.  
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez InŜyniera. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 
6.2.    Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania lepiszcza, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki 
tych badań InŜyniera do akceptacji. 
 
6.3.    Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 4. Próbki do badań kontrolnych produkcji Wykonawca pobiera 
na Wytwórni. Natomiast próbki do badań sprawdzających i odbiorczych naleŜy pobierać na 
budowie. 
 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
 

Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 

 
1 
 

Dozowanie składników 
 

Dozór ciągły 
 2 

 
Skład   i uziarnienie  mieszanki      mineralno-
asfaltowej pobranej na budowie 
 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

 
3 
 

Właściwości asfaltu 
 

dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
 4 

 
Właściwości wypełniacza 
 

1 na 100 Mg 
 5 

 
Właściwości kruszywa 
 

wilgotność przy kaŜdej dostawie, przy kaŜdej zmianie 
kruszywa badania pełne 

 
6 
 

Temperatura składników mieszanki mineralno-
asfaltowej 
 

dozór ciągły 
 

7 
 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 
 

8 
 

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

jw. 
 

9 
 

Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej na budowie 
 

jeden raz dziennie 
 

 
6.3.2. Dozowanie składników 
Sprawdzanie dozowania poszczególnych składników mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy 
prowadzić w sposób ciągły, kontrolując zgodność z zatwierdzoną receptą.  
 
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w 
tablicy 5. 
 
Tablica    5.    Tolerancje    zawartości    składników    mieszanki    mineralno-asfaltowej względem składu 
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zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
Lp. 
 

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

 
 

KR 4 
 

1 
 

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 31,5; 25,0; 
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 
 

 
±4,0 

 2 
 

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 
 

 
±2,0 

 
3 
 

Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 
 

 
±1,5 

 4 
 

Asfalt 
 

 
±0,3 

 
 
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 
Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt. 2.2. 
 
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z 
pkt. 2.3. 
 
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa 
Z częstotliwością podaną w tablicy 3 naleŜy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt. 
2.4. 
 
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i STWiORB. 
 
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ±2°C. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i STWiORB. 
 
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z zatwierdzoną receptą laboratoryjną i 
STWiORB. 
 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu 
asfaltowego 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego 
podaje tablica 6. 
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Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu 
asfaltowego 
 

Lp. 
 

Badana cecha 
 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 1 

 
Szerokość warstwy 
 

4 razy na odcinku drogi o długości 180 m 
 2 

 
Równość poprzeczna warstwy 
 

nie rzadziej niŜ co 5 m, liczba pomiarów ≥ 20 
 3 Spadki poprzeczne warstwy jw. 

4 Rzędne wysokościowe warstwy zgodnie z pkt. 6.4.5. 
5 Ukształtowanie osi w planie według dokumentacji budowy 
6 
 

Grubość wykonywanej warstwy 
 

2  próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
 7 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 

8 
 

Krawędź, obramowanie warstwy 
 

cała długość 
 9 

 
Wygląd warstwy 
 

ocena ciągła 
 10 

 
Zagęszczenie warstwy 
 

2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

 11 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją + 5 cm. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny 
być większe od podanych w tablicy 7. 
 
 
Tablica 7. Dopuszczalne nierówności 
 

Lp. 
 

Drogi i place 
 

Maksymalne dopuszczalne nierówności [mm] 
 

podbudowa asfaltowa 
1 
 

Drogi klasy G 
 

12 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją - l cm, 
+0. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ±5 cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±1 cm. 
 
6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
 
6.4.9. Kraw ędzie podbudowy 
Krawędzie podbudowy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem. 
 
6.4.10. Wygląd podbudowy 
Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
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łuszczących się i spękanych. 
 
6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w recepcie. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 mm i 
0/31,5 mm grubości wg Dokumentacji Projektowej. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 
8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 9.  
Zakres płatności za wykonane wykonaną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania metra kwadratowego (m2) podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej i jej transport, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 
- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- utrzymanie podbudowy w czasie Robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 
10.Przepisy związane 
10.1.       Normy 
1. PN-B-11112:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
2. PN-B-11113:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
3.PN-C-04024:1991     Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
4.PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni          
drogowych 
5.PN-S-04001:1967      Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania. 
6.PN-S-96504:1961      Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
7. BN-68/8931-04     Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i   
łatą.  
8. PN-EN-12591:2004   Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych. 
 
10.2.       Inne dokumenty 
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM -1997. 
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2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM -1999. 
3. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. IBDiM  - Zeszyt Nr 48/95. 
4. Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - 
Zeszyt IBDiM nr 64/2002. 
Normy: 

1. PN-EN-
12591:2004    

Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy 
(przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 
wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 
6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 
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21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia 

– Metoda Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 

emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 

emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą 
pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 
działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda 
RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości 
objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości 
wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-
11 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-
12 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 
wraŜliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-
13 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-
18 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-
22 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-
27 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-
36 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości 
nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
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utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 
asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, 
metoda z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
asfaltowy 

48. PN-EN 13108-
20 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 
typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego 
asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 
asfaltowych metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 

gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na 

zimno 
 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 

2592 
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

•••• WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2008 
•••• WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych, Warszawa 2008 
•••• WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 
publicznych, Warszawa 2009 
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10.4. Inne dokumenty 

•••• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
•••• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Przepustów, 
Warszawa 1997 
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D.05.03.11   Recykling 
D.05.03.11.30  Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno 
D.05.03.11.33  Wykonanie frezowania bitumicznych warstw istniejącej konstrukcji nawierzchni na śr. 

gr. 10 cm 
 
1. Wstęp 
1.1.      Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem warstw nawierzchni bitumicznej przy pomocy frezowania na zimno 
w ramach zadania pn.:  Remont ulicy Jałowcowej w Zabłociu. 
 
1.2.       Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3.      Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót polegających na frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej. 
Frezowaniu podlega warstwa z betonu asfaltowego o średniej grubości 10 cm. 
 
1.4.      Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanym w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania warstwy 
nawierzchni asfaltowej na określoną głębokość bez ogrzania. 
 
1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45233000-9– roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 
 
2. Materiały 
Materiały do wbudowania nie występują. 
 
3. Sprzęt 
NaleŜy stosować frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na 
zimno na określoną głębokość z dokładnością określoną w pkt. 6 niniejszej STWiORB. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej 
równości oraz pochyleń podłuŜnych i poprzecznych powierzchni po frezowaniu. Wymaganą 
równość określono w pkt. 6 niniejszej STWiORB. 
InŜynier moŜe dopuścić frezarki sterowane mechanicznie o ile zachowana zostanie 
dokładność skrawania podana w pkt. 6 Frezarka powinna być wyposaŜona w przenośnik 
frezowanego materiału podający go z jezdni na samochody. 
Wydajność frezarek powinna zapewniać terminowe wykonanie robót przy jak najmniejszych 
zakłóceniach w ruchu. 
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Do czyszczenia sfrezowanej powierzchni naleŜy stosować szczotki mechaniczne z 
wyposaŜeniem pozwalającym na odbiór odpadu. 
W związku z prowadzeniem robót na obiektach poddawanych modernizacji, zastosowany 
sprzęt nie moŜe powodować uszkodzeń nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca powinien stosować sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
4.  Transport 
Do przewozu sfrezowanego materiału naleŜy stosować samochody samowyładowcze. 
Transport  powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postoju. 
Materiał uzyskany z frezowania warstw bitumicznych nawierzchni będzie przewieziony na 
miejsce uzgodnione z InŜynierem. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1.      Wymagania organizacyjne 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we 
własnym zakresie i na własny koszt projektu roboczego zawierającego: 
- plan rzędnych powierzchni istniejącej warstwy górnej w przekrojach prostopadłych do osi 
i odległych od siebie o nie więcej niŜ 10 m, 
- naniesienie na plan rzędnych, w oparciu o dane Dokumentacji Projektowej, grubości warstw 
nawierzchni, które podlegać będą frezowaniu. 
 
5.2.      Wymagania szczegółowe 
- Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości oraz do pochyleń 
podłuŜnych i poprzecznych zgodnych z Dokumentacją Projektową. Frezowanie ma usunąć 
istniejące warstwy bitumiczne.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.      Zakres kontroli 
Kontrola jakości robót podczas frezowania na zimno powinna zawierać określone pomiary w 
zakresie i z częstotliwością jak poniŜej: 
- równość podłuŜna, mierzona łatą 4-metrową co 20 m, 
- równość poprzeczna, mierzona łatą 4-metrowąco 20 m, 
- szerokość frezowania - sprawdzana co 50 m, lecz nie mniej niŜ 4 pomiary dla 1 obiektu, 
- głębokość frezowania - sprawdzana co 10 m, lecz nie mniej niŜ 4 pomiary dla 1 obiektu. 
 
6.2.      Sprawdzenie równości podłuŜnej i poprzecznej 
Dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone jak określono w pkt. 5 
wynoszą 8 mm. 
 
6.3.      Sprawdzenie szerokości frezowania 
Szerokość frezowania powinna odpowiadać określonej w Dokumentacji Projektowej z 
dokładnością ± 5 mm. 
 
6.4.      Sprawdzenie głębokości frezowania 
Głębokość frezowania powinna być zgodna z planem rzędnych wg pkt. 5.1. niniejszej 
STWiORB z dokładnością ± 2 cm. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) frezowanej nawierzchni o średniej grubości 
określonej w Dokumentacji Projektowej. Średnia grubość frezowania określona została w 
Dokumentacji Projektowej szacunkowo i podlega ona uściśleniu w czasie prowadzenia robót 
na podstawie szczegółowych pomiarów grubości usuwanych warstw nawierzchni. 
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8. Odbiór robót 
Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje InŜynier na zasadach robót 
zanikających i ulegających zakryciu, określonych w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne". Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy z 
bieŜącej kontroli robót i ewentualnych uzupełniających pomiarów oraz oględzin sfrezowanej 
nawierzchnie. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z InŜynierem. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za liczbę metrów kwadratowych destruktu ze sfrezowanej nawierzchni o 
rzeczywistej średniej grubości stwierdzonej obmiarem dokonanym w trakcie prowadzenia 
robót, według ceny jednostkowej. Za stwierdzoną w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych 
większą sumaryczną grubość sfrezowanych warstw, Wykonawcy przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie obliczone wg ceny jednostkowej sposobem proporcjonalnym. 
Cena jednostkowa frezowania na zimno obejmuje:  
- prace pomiarowe przed przystąpieniem do robót, 
- opracowanie projektu roboczego (plan rzędnych), 
- oznakowanie robót, 
- frezowanie, 
- wywiezienie sfrezowanego materiału zgodnie z pkt .4 niniejszej STWiORB, 
- składowanie frezu wg pkt. 5.2. niniejszej STWiORB, 
- oczyszczenie miejsca robót, 
- przeprowadzenie pomiarów powierzchni po frezowaniu. 
 
10. Przepisy związane  
10.1.    Normy 
BN-68/8931-04     Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
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D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowów i ścieków 
 
D.06.01.01.20 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem 
D.06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15 cm 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych (humusowanie i obsianie) w ramach zadania pn.:  Remont ulicy 
Jałowcowej w Zabłociu. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót  objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wykonanie umocnienia skarp nasypów drogi 
powiatowej nr 1773S i plantowanie terenu po zakończeniu robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w STWiORB D-M. 00.00.00.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do prac związanych z umocnieniem powierzchni skarp naleŜy 
skontrolować dokładność ich wykonania przy pomocy łaty 3 m. Umocnienie skarp powinno 
być wykonane jak najszybciej po zakończeniu budowy nasypu. JeŜeli skarpy pozostają przez 
pewien czas nieumocnione Wykonawca powinien zabezpieczyć je przed erozją w sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
STWiORB D-M.00.00.00. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45233000-9– roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 
 
2. Materiały 
- Materiałami do humusowania skarp jest ziemia urodzajna i mieszanka traw. Gleba do 
pokrycia powierzchni powinna być rozdrobniona i pozbawiona darniny, korzeni i innych 
zanieczyszczeń. Gleba nie moŜe być nadmiernie przesuszona ani teŜ zeszlamowana. 
- Nasiona traw. 
- Rura Ŝelbetowa o średnicy Ø800 mm z betonu B45/55 (wodoszczelność W-8, nasiąkliwość 
≤ 4%, mrozoodporność F=150).  
- Podsypka piaskowa. 
 
3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez InŜyniera. 
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4. Transport 
Do rozwiezienia humusu mogą być uŜyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Umocnienie skarp  
W pierwszej kolejności naleŜy rozścielić warstwę humusu i lekko ją zagęścić do osiągnięcia 
grubości przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. Uniwersalną mieszankę traw 
wieloletnich wysiewamy ręcznie na sucho w ilości co najmniej 40 kg/ha.  
Wymagania dla wykonania:  
- wyprofilowanie powierzchni skarpy sprawdzamy łatą 3 m. Największe zagłębienie moŜe 
wynosić 5 cm 
- minimalna grubość humusu po zagęszczeniu wynosi 5 cm,  
- obsianie mieszanką traw przeprowadzamy wiosną lub jesienią 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogów podanych w punkcie 
2 i 5.  
 
6.1.Kontrola jakości wykonania: 
- Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niŜ 0,97, określony zgodnie z normą PN-
88/B-04481, 
- Dokładność wykończenia powierzchni umocnienia kontroluje się łatą 3 metrową. 
Największe zagłębienie pod taką łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego umocnienia skarp, 1 m odtworzenia rowów 
trawiastych oraz 1 m zarurowania rowu wraz z późniejszym demontaŜem. 
 
8. Odbiór robót 
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 
przeprowadzeniu  pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 5 oraz ocenie jakości 
obsiania.  
 
9. Podstawa płatności 
Cena obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz programu zapewnienia jakości, 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie wszelkich potrzebnych materiałów, 
- humusowanie skarp z obsianiem, 
- zagęszczenie humusu z mieszanką traw, podlanie wodą i pielęgnacja, 
- pomiary kontrolne, 
- odtworzenie rowów trawiastych (korytowanie i profilowanie), 
- obsianie wszystkich rowów trawą, 
- ułoŜenie i zagęszczenie podsypki piaskowej, 
- ułoŜenie rury, 
- zasypanie zasypki i zagęszczenie (dla ułoŜonej rury), 
- zdemontowanie rury, 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub 
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na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 
 
10. Przepisy związane 
PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
PN-S-02205    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-88/B-04481 Gruntu budowlane. Badanie próbek gruntu. 


