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S-01 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja techniczna (ST) odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostana
wykonane w ramach projektu: BUDOWA KABLOWEJ LINII OSWIETLENIA PARKINGU i TERENOW przy Osr. Zdrowia
w DROGOMYSLU przy ul. Oblaski.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z :
- Projektem budowlano-wykonawczym
- z wymaganiami zawartymi w Decyzji pozwolenia na budowe
- Specyfikacja Techniczna
- zaleceniami Inspektora Nadzoru

1.3.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie zgodnym z ustaleniami Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzgdne punktow gltownych trasy oraz reperow, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze PT i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru
rob6t. UszKkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2.  Dokumentacja Projektowa (PT)

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia, opis techniczny, operaty- uzgodnienia, tabele oraz inne dokumenty
niezbedne do zrealizowania kontraktu.

PT do realizacji Kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w Urzedzie
Gminy w Strumieniu.

Wykonawca, ktory uzyska prawo do przyznania Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnego Projektu
Budowlano- Wykonawczego (PT) jak w pkt. 1.1.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) uzyskac i opracowacé:

- Dokumentacj¢ Powykonawcza budowy sieci oswietlenia ulicznego

- Projekt organizacji ruchu na czas wprowadzenia robot

- Projekt organizacji i harmonogram robot

- Projekt placu budowy oraz zaplecza budowy

- Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza robot

1.3.3.  Zgodnos¢ robot z PT i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby w jednym z nich, sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowiazuje kolejnos$¢ ich waznos$ci wymieniona w
warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z PT 1 ST.

Dane okreslone w PT i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a zarzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z PT lub ST, i miatoby to wplyw na niezadowalajaca jakos¢
robot, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.3.4.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ urzadzen na- i podziemnych takich jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od dysponentow tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz
bedzie z nim wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji urzadzen na- i podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnien z
dysponentami sieci, uwzgledniajac uwagi i warunki podane w ich pismach, dotaczonych do PT.

Nalezy pamigtac o przestrzeganiu wymogu powiadomienia dysponentow istniejacych sieci urzadzen infrastruktury o zamiarze
prowadzenia prac w rejonie ich urzadzen, oraz wymogu platnego nadzoru przedstawicieli dysponentdow uzbrojenia. Sposob
zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien.

Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.

1.3.5.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od dnia rozpoczgcia do dnia odbioru
koncowego i wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé urzadzenia czynne przez cala dobg, poza okresami wyltaczen, dokonywanych przez pracownikow
TAURON Dystrybucja S.A, Oddz. Bielsko-Biata (TD) w czasie prowadzenia prac elektromontazowych.

1.3.6.  Dokumenty budowy
a/ Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- datg¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi (temperatura w czasie montazu kabli)

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzit

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ich
akceptacji.



Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajecia
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

b/ Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt 1 nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b) protokoty przekazania Terenu Budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d) protokoty odbioru robot

e) protokoly z narad i ustalen

f) korespondencj¢ na budowie
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawienie do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

2.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior tych robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymania
0g6lnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru oraz stuzby techniczne (TD), ktére sg whascicielami urzadzen technicznych (linii

i sieci kablowych).

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu ~ 3-ch dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzenie pomiaru,
w konfrontacji z PT, ST i ustaleniami.

2.2 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci i robot.
Odbioru czgéciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot i dokonuje go Inspektor Nadzoru.

2.3. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistosci wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przejgcia
dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 2.3.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja, w obecnosci: Inspektora Nadzoru, wlasciciela urzadzen technicznych (TD) i
Wykonawcy, wyznaczona przez Zamawiajacego.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyniku badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, czy tez robot wykonczeniowych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonanych robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega do
wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglgdnieniem tolerancji, oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych



2.3.1. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu (tzw. Powykonawcza)

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zmienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty)

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ewentualnie Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ).

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ewentualnie PZJ.

8. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

2.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisowych w punkcie
2.3. ,,0dbior ostateczny robot”
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[5] Warunki Ogolne

[6] Warunki Szczegdtowe
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2.1. Lokalizacja zaplecza budowy

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w pobliskim sasiedztwie prowadzone;j
budowy. Koszt organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Projekt organizacji zaplecza budowy opracuje Wykonawca, a szczegdtowe warunki zagospodarowania dotyczace warunkow
wykonania Zaplecza Budowy Wykonawca uzgodni z Wiascicielem terenu, Zamawiajagcym oraz Inspektorem Nadzoru.

2.2. Wytyczenie trasy linii

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wprowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami:
1. majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy projektowanych linii kablowych o$wietlenia ulicznego
2. dotyczace wykonania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow
3. dotyczace wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i ogrodzen

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ prowadzenia robot.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-01 ,,Wstep”
Wytyczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowe;.
Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punkach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze
niz 0,5m. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 10mm w stosunku do rzgdnych niwelety
okreslonych w PT. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow:

-paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,30m.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzqd Geodezji i Kartografii, W-wa 1979r
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978r

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983r

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1970r

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983r

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983r OJ.
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3.1. Wykopy Kod CPV 45112100-6

1. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt — wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego
sprz¢tu mechanicznego. Rodzaj i sposob wykonania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego
kolejnego etapu realizacji.
2. W uzgodnionych wypadkach mozna wykona¢ wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych ( dla max. glgbokosci
do 2,0 m), w miejscach gdzie nie wystgpuje woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie obcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina odtamu,
po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru.
Dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:
- w gruntach bardzo spoistych (2:1)
- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25 w gruntach niespoistych 1:1,5 przy
roéwnoczesnym zapewnieniu odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
3. Wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczgcie wykopu w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
4. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest rodzajem zastosowanego stupa. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem. Generalnie przyj¢to szerokosci wykopu w dnie:
- dla shupéw oswietleniowych (fundamentéw) szeroko$¢ dna 1,0mb
5. Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej ok. Scm, a w
gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie
ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowe;.
6. Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét.
7. Ziemi¢ z wykopoéw w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopu) nalezy sktadowaé wzdtuz
wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.
8. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypywania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.
9. Wydobyty grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomig¢dzy krawedzig wykopu, a stopa
odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji.
10. Zabezpieczenie skrzyzowan z urzagdzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane zgodnie z PT oraz warunkami
wskazanymi przez Uzytkownikow w uzgodnieniach branzowych, oraz kazdorazowo sposob wykonania robot
zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez eksploatatora urzadzenia.

3.2. Zasypy wykopow

2. Wykop nalezy zasypac rozpoczynajac od rownomiernego obsypania bokow stopy stupa, z doktadnym ubiciem ziemi
warstwami grubosci 10-20cm drewnianymi ubijakami.
Warstwy zasypu nalezy dokonywac w kolejnosci :

- warstwa betonu B-7,5 grubosci 0,5m

- wykona¢ zasypke ze zwiru o gr. 0,5m

- warstwa betonu B-7,5 grubosci 0,5m

- uzupehié¢ wierzchnig cz¢$¢ wykopu odpowiednio zageszczonymi warstwami podbudowy Zasypka gruntem rodzimym,
zaggszczonym lekkim sprz¢tem mechanicznym.
Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat szczelnie wypehniat przestrzen wokoét stupow.
Wykop rowu kablowego nalezy zasypac rozpoczynajac od rownomiernego zasypania folii ostrzegawczej, z doktadnym ubiciem
ziemi warstwami grubosci 10-20cm drewnianymi ubijakami
Po ukoniczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

3.3.  Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 01
Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja:
- wykonanie wykopu i podloza
- stan deskowan wykopow
- kat nachylenia $cian wykopow



PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

[2] PN-74/B-02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
[3] PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

[4] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-montazowych. Tom I1
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4.1 Sieci kablowe oswietlenia ulicznego ~ Kod CPV 45316110-9

4.1.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
Oswietlenie parkowe w ciagu drogi lokalnej i Parkingu przy OSrodku Zdrowia na odcinku: od istniejacego stupa oswietl.
Przy ulicy Oblaski — do wjazdu na parking od strony ulicy Modrzewiowej wykona¢ linig kablowa kablem ziemne 1kV typu
YAKXS 4x25mm? w odcinkach miedzy poszczegdlnymi stupami o$wietleniowymi SAL-4.
Kable nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaty niepozadanych zjawisk w innych
liniach kablowych. Kable utozone obok siebie nie powinny si¢ stykaé.
Kable nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, a zastosowana technologia powinna uniemozliwiac:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany Iub dno wykopu, kanatu albo tunelu;

- przekroczenie dopuszczalnej sily naciagu.
Przy uktadaniu kable nalezy zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ nie mniejszy od
podanego przez producenta kabli (dla kabli wielozylowych nie mniej niz 15-krotna zewng¢trzna $rednica).
W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel zabezpieczy¢ na stupie gruboscienna rurg PCV.
Lini¢ prowadzi¢ w rowie kablowym gl¢bokosci 0,8mb w 20-to cm warstwie piasku i przykry¢ folig koloru niebieskiego.
Folia powinna znajdowac si¢ nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wigkszej niz 35cm.
Kabel ktas¢ w rowie linig falistg zapasem do 1-3% dtugosci. Na calej jego dtugosci co 10mb zalozy¢ opaski z wybitymi cechami
kabla (opis uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru).
W miejscach zmiany kierunku trasy kabla nalezy zakopa¢ oznaczniki betonowe z wybitg literg ,,K”, w przypadku tagczenia —
z litera ,,M”.
Przy stupach oraz w miejscach potaczenia nalezy pozostawi¢ zapasy kabla w formie petli dtugosci po 1mb.
Przed zasypaniem kabla sprawdzi¢ stan izolacji oraz ciggto$¢ zyl. O terminie rozpoczgcia robot zwigzanych z uktadaniem kabla
zawiadomi¢ nalezy wszystkich uzytkownikow urzadzen podziemnych, ktorych to urzadzenia znajdujg si¢ na trasie robot
kablowych.
Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozony jest kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu
kablowego na glebokosci co najmniej 10cm.
Kable zakonczy¢ bezgtowicowo w ztagczach (tabliczkach bezpiecznikowych) we wnekach stupow.

4.1.2.  Skrzyzowania z urzqdzeniami technicznymi podziemnymi
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie, zgodnie z ST— 03.
Kolizje z istniejaca infrastrukturg nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dysponentdw sieci oraz zgodnie z rysunkami
zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.
Linie kablowe krzyzujace si¢ z istniejgcym uzbrojeniem lub przebiegajace w jego sasiedztwie w odleglosciach mniejszych od
normatywnych nalezy wykonac¢ w sposob okreslony w PT oraz zgodnie z wymogami norm i wymogami dysponentow sieci,
okreslonych w uzgodnieniach branzowych.
Na planach sytuacyjnych lokalizacja uzbrojenia podziemnego zostata wrysowana na podstawie uzgodnien branzowych, lecz
nalezy traktowac ja jako orientacyjng i w miejscach skrzyzowan oraz zblizen roboty ziemne bezwzglednie prowadzi¢ recznie w
celu doktadnej lokalizacji tych sieci i spetnienia warunkéw ogdlnych tj. wymaganej minimalnej odlegtosci poziomej ktdra wynosi:
- dla gazociagu, wodociagu i kabli teletechnicznych 0,5mb
- dla stanowisk stupow energetycznych 0,5mb
Przed rozpoczeciem robot nalezy zlokalizowac sie¢ (gazociag, woda, kabel teletechniczny) i powiadomi¢ o tym fakcie
dysponenta. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru robot precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci
Przy zblizeniach lub skrzyzowaniach kabla z drogami, wjazdami lub urzadzeniami podziemnymi nalezy kabel ochroni¢ rurami
DVK-50mm. Konce rury ochronnej wyprowadzi¢ poza miejsce skrzyzowania po 1m z obu stron i nalezy uszczelni¢ zgodnie z PT
(pianka poliuretanowa, silikon).
Ewentualne zabezpieczenia antykorozyjne i funkcjonalne odkrytych rurociagdéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
administratoréw sieci.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami BHP.

UWAGA :

Wszystkie skrzyzowania projektowanych kabli z podziemnymi urzadzeniami uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ pod nadzorem
dysponenta danego uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia winien by¢ zgodny z jego wymogami i kazdorazowo odebrany
przez przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem wykopu.

Koszty zwigzane z przywotaniem dysponentow sieci ponosi Wykonawca.

4.1.3.  Lqczenie i zakonczenia linii kablowych

Kable nalezy taczy¢ za pomoca muf kablowych. Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego,
przekroju oraz warunkdéw otoczenia w miejscu zainstalowania.

Nie zaleca si¢ stosowania muf w pomieszczeniach, tunelach, kanatach i szybach kablowych.

W przypadku uktadania wigzek kabli sktadajacych si¢ z kabli jednozytowych, zaleca si¢ przesunigcie wzglgdem siebie (wzdhuz
kabla) muf na poszczeg6lnych kablach.

Kable o napigciu znamionowym do 1kV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza i zakancza¢ w ztaczach i
rozdzielniach konicoéwkami kablowymi o odpowiednim przekroju.
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4.2. Stupy oswietleniowe

Do o$wietlenia terenu O$r. Zdrowia zastosowac shlupy aluminiowe typu SAL-4 wraz z zawieszonymi na nich oprawami
oswietleniowymi.

Dokona¢ konserwacji tabliczek bezpiecznikowych oraz wysiggnikéw rurowych.

4.3. Oprawy oswietleniowe
Do budowy sieci oswietlenia jw. projektuje si¢ zastosowac oprawy o$wietleniowe LED typu:

ISKRA LED 24 szt. 3; oraz oprawy ISKRA LED 36 szt. 3 o IP66 istrumieniu §wietlnym oprawy 3700lmi 4600Im,
drugiej klasy ochronnosci /prod. F-my ROSA/.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy :
[1] — PN-76/E-05125 oraz N -SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[2] — PN-E-05100-1 :1998; PN-EN-61284 :2002 oraz N - SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
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I. Zakres prac

2.1. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z PT oraz uwagami w ST

1.2.  Wykonanie instalacji ochrony przed porazeniem, CPV 45315100-9
- sprawdzenie 1 pomiary skutecznos$ci ochrony przed porazeniem
- pomiar rezystancji uziomu

1.3.  Uporzadkowanie terenu po robotach elektrycznych

1.4.  Odbidr catosci wykonanych prac

II.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami oraz aktualnym Prawem Budowlanym.

III.  Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- Kabel ziemny typu YAKXS 4x25mm’
- Shupy typu SAL-4
- Oprawy o$wietleniowe typu LED 31i 39W

IV. Sprzet

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zarowno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zarowno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie
sprzetu. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2.  Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykona¢ recznie.

V. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonanych robot oraz nie spowoduja pogorszenia stanu §rodowiska naturalnego.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i ukladane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworcg.

VI. Wykonanie robét

6.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢ wykonania robot, prowadzenie
prac zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, pozwoleniem na budowg, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego
harmonogramu robét, jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzacymi pracami.

6.2. W tracie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ przepisdw ujetych w niniejszej specyfikacji, ogélnie obowiazujacych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i instrukcji BIOZ.

6.3.  Rozpoczecie robot winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

VII. Kontrola jakosci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie linii o§wietlenia ulicznego.
7.1. Aparaty elektryczne, urzadzenia elektryczne, kable i przewody elektroenergetyczne, materiaty budowlane i osprzet
instalacyjny powinny posiada¢ wymagane, na mocy Ustawy Prawo Budowlane, certyfikaty, deklaracje i atesty.
7.2. Zakres prob i pomiaréw odbiorczych okresla norma PN-E-0470. Szczegolnie istotne i wymagane dla poszczegdlnych
grup urzadzen sg pomiary jak w pkt. 7.5.
7.3 Kontrola i badania w trakcie robot
a) sprawowanie kontroli zgodnosci i realizacji robdt zgodnie z projektem, zgloszeniem budowy, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnos$ci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.
7.4. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc¢:
a) jakos$¢i kompletno$¢ wykonanych robot
b) jakos¢ polaczen lamp i przewodow
¢) wykona¢ pomiary elektryczne
d) wykona¢ inwentaryzacj¢ i dokumentacj¢ powykonawcza
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7.5. Pomiary winny obejmowac w szczegolnosci:
a) pomiar rezystancji izolacji zyt kabli
b) pomiar cigglosci zyt
¢) sprawdzenie i pomiar skuteczno$ci ochrony przed porazeniem
d) pomiar rezystancji uziemienia

VII. Obmiar roboét
Zgodnie z opracowanym przedmiarem robdt i stanem faktycznym wykonanych elementow.

1X. Odbior robét
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
a/ dokumentacj¢ powykonawcza
b/ protokoty z dokonanych pomiaréw
¢/ odbior robot zanikajacych
d/ atesty i certyfikaty
e/ rozliczenie materiatow z demontazu

X. Podstawa platnosci
Wedlug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje wykonanie robot wg kosztorysu
Do cen jednostkowych nie zaliczany jest podatek VAT

XI. Przepisy zwigzane

11.1. Normy
[1] — PN-76/E-05125 oraz N - SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[2] — PN-E-05100-1 :1998; PN-EN-61284 :2002 oraz N - SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne

PN-86/E-05003/01 Ochrona obiektow budowlanych. Wymagania ogolne
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.

Znamionowe napiecia probiercze izolacji

Zatwierdzam :
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