

IR.271.1.25.2022

Strumień, 06.12.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na „**Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu**” zostały złożone następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Okres udzielonej gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1	AQUA-System” Sp. z o. o. ul. W. Witosa 118, 43-300 Bielsko-Biała – Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Produkcji i Usługowo-Handlowe LEBEX – inż. Leszek Beniak – ul. Komorowice 43a, 43-300 Bielsko-Biała -Partner Konsorcjum	3 769 070,55zł	72 miesiące	nie później niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym realizacja części zadania polegająca na dostosowaniu istniejącej instalacji piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków w Strumieniu do funkcji siłopiaskownika niezbędnej do obsługi przyszelej tłoczni ścieków nastąpi do dnia 24.04.2023 r.	do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

2	INSTAL-BRATEK” s.c. Katarzyna i Jerzy Bratek ul. Magnolii 3, 43-211 Piasek	3 998 000 ,00zł	72 miesiące	nie później niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym realizacja części zadania polegająca na dostosowaniu istniejącej instalacji piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków w Strumieniu do funkcji sitopiasownika niezbędnej do obsługiwania przyszłej tłoczni ścieków nastąpi do dnia 24.04.2023 r.	do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu
---	--	-----------------	-------------	--	--

3	BUDREN Sp. z o.o. ul. Energetyków 6 44-330 Jastrzębie Zdrój	3 154 273,50 zł	72 miesiące	nie później niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym realizacja części zadania polegająca na dostosowaniu istniejącej instalacji piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków w Strumieniu do funkcji sitopiaskownika niezbędnej do obsługiwania przyszłej tłoczni ścieków nastąpi do dnia 24.04.2023 r.	do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu
---	---	-----------------	-------------	---	---

4	Konsorcjum Firm Instal Cymorek Sp. z o.o. ul. Pierściecka 73 43-430 Kiczyce -Lider Hydro-Instal Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Sp.j 43-391 Mazanówce 178	3 307 470,00zł	72 miesiące	nie później niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym realizacja części zadania polegająca na dostosowaniu istniejącej instalacji piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków w Strumieniu do funkcji sitopiaskownika niezbędnej do obsługiwania przyszłej tłoczni ścieków nastąpi do dnia 24.04.2023 r.	do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu
---	---	----------------	-------------	--	---

ZASTĘPCA MURMISTRZA



mgr inż. Magdalena Suchanek-Kowańska